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Leistungsverzeichnis
 Projekt (2105)

2105 Neubau Rathaus Bingen

 Leistung (LV)

02    Holzbauarbeiten

     Bauvorhaben     

Neubau Rathaus Bingen

 Bauherr

Gemeinde Bingen Telefon 07571 740727 Ansprechpartner:       ...

Hauptstraße 21 Fax Herr Bürgermeister Fetzer

72511 Bingen

gemeinde@bingen-hohenzollern.de

 Planverfasser / Ausschreibung

Ansprechpartner:       ...schaudt architekten bda Telefon

Manuel RiestererHafenstraße 10 Fax

78462 Konstanz

07531 22002 info@schaudt-architekten.de    

 Bauleitung

siehe Planverfasser Telefon

Fax

 Ansprechpartner / Bemerkung

Gaeb-Dateien können bei Schaudt-Architekten
angefordert werden.

    

   Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten 
   Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben noch Fragen? (info@schaudt-architekten.de)

 Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: .............................. ..............................

.............................. ..............................zzgl. MwSt. (19,0 %):

 Angebotssumme, Brutto:  ..............................  ..............................
Angebotsabgabe Geprüft

     ................................................................................................................................................
Ausschreibender - Ort, DatumAnbieter - Datum, Ort

StempelStempel

...................., ..........................................................................................................................
Angebotssumme nachgeprüftAnbieter - Unterschrift
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Leistungsverzeichnis  2105 Neubau Rathaus Bingen (2105)

     Allgemeine Angaben     

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender

Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-

nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (18.11.2021) voraus.

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprä-
gungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.

- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewährleistung: 5,00 % vom Auftragssumme

- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto Abzüge Brutto

    

- Erfüllungsbürgschaft -

- anteilige Baubeschilderung -

- anteilige Baureinigung -

- anteiliges Bauwasser -

- anteiliger Baustrom -

-   Bauleistungsversicherung -

     Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift      GAEB-Datenaustausch     

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datenträger erhalten. 

Stempel - Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.
Anbieter
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 Projektbeteiligte/Ansprechpartner

Projektbeteiligte/Ansprechpartner

Bauherr
Gemeinde Bingen
vertreten durch Bürgermeister Herr Fetzer
Hauptstraße 19
72511 Bingen
07571 740727
Fetzer@Bingen-Hohenzollern.de

Architekten 
Schaudt Architekten GmbH
Herr Helmut Hagmüller
Hafenstrasse 10
78462 Konstanz
07531 220002
info@schaudt-architekten.de

Landschaftsarchitekt

W+P landschaften
Bühlhof
77761 Schiltach
07834-9684

mail@wp-landschaften.de

Baugrundgutachten
BauGrund Süd
Gesellschaft für Bohr-und Geotechnik mbH
Maybachstraße 5
88410 Bad Wurzach

Tragwerksplaner
Baustatik Relling GmbH
Im Pappelhof 1
78224 Singen
Herr Jörg Roller
07731/87270
info@baustatikrelling.de

HLS Planer
Ingenieurbüro Hankiewicz VDI
Herr Ralf Büchele
Kettenackerstraße 46
72539 Pfronten-Geisingen
07373/92141-12
info@hankiewiecz.de
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 Projektbeteiligte/Ansprechpartner

Elektroplaner
e.project
Herr Frank Friedrich
Am Bahnhof 1/1
72505 Krauchenwies
07576/5230031
friedrich@eprojekt-ff.de

Bauphysik
GSA Körner GmbH
Beratende Ingenieure
Herr Georg Rathfelder
Buchbrünnleweg 41
78479 Reichenau
07531-804 5505
g.rathfelder@gsa-koerner.de

Brandschutz
geopro
Beratende Geologen und Ingenieure
Herr Koberstein
Gaswerkstraße 7
78333 Stockach
07771/8799-68
info@geopro.de

Vermessung
Vermessungsbüro
Dipl.-Ing.Markus Baumgartner
In der Au 3/1
72488 Sigmaringen
07571/6852085
info@geofuchs.de

Sigeko
noch nicht bekannt
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 Baubeschreibung

Baubeschreibung

Baumaßnahme
Bei der Baumaßnahme handelt es sich um einen Neubau
eines Rathauses mit Mehrzweckraum in der Gemeinde 72511
Bingen. Das neue Rathaus mit dem Rathausplatz und die
Neuordnung zum Lammareal formulieren einen
städtebaulichen Impuls zu einer qualitätsvollen
Ortsentwicklung in der zentralen Mitte der Gemeinde
Bingen. Die Freiraumplanung stärkt die bestehenden
Qualitäten. Sie formt den Rathausplatz als Ort für die
Begegnung der Bürger und integriert den Rathausneubau
harmonisch in das Stadtgefüge.

Nutzung
Das neue Rathausgebäude wird als linearer, einfacher
Baukörper mit Satteldach entwickelt. Im Erdgeschoss
sind die öffentlichen Nutzungen, wie das Bürgerbüro und
der Ratssaal angeordnet. Im ersten Obergeschoss
befinden sich zusammenhängend die Verwaltungsräume, im
Dachgeschoss das Archiv und das Trauzimmer. Durch die
erdgeschossige Anordnung des Ratssaals kann der Saal
problemlos auch extern genutzt werden, mit direktem
Aussenbezug in den Bürgergarten.

Grundstück
Das bestehende Rathaus auf dem Grundstück soll
abgebrochen werden, wenn das neue Rathaus
fertiggestellt wurde.
Das Grundstück grenzt im Norden an die Hauptstrasse.
Im Süden entstehen neben einem neuen Bürgergarten auch
neue Parkmöglichkeiten bzw. ein Festplatz.
An der südlichen Grenze liegen Bahnanlagen mit
dementsprechendem Bahngraben.
Im Osten steht das Wohnhaus an der Hauptstrasse 17
direkt auf der Grenze zum neuen Rathaus.
Das Grundstück wird über die Hauptstraße erschlossen
und ist nahezu eben.
Flurstücknummer:149/01 ÖFZ

Konstruktion
Bei dem Neubau handelt es sich um ein zweigeschossiges

Gebäude mit Dachgeschoss und Kellergeschoss.
Bei der Gründung wird eine Flachgründung mit einer

elastisch gebetteten Bodenplatte zum einsatz kommen.
Das Kellergeschoss wird in wasserundurchlässigem (WU)
Stahlbeton ausgeführt.
Die Obergeschosse sind in Holzbauweise mit
Massivholzdecken geplant wobei die Stützen und Träger
aus Baubuche sind.
Das Dach wird als Pfettendachstuhl mit Holzsparren
ausgeführt. Die aussteifenden Wände werden ebenfalls in
Holz ausgeführt
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 Baubeschreibung

Die gesamte Treppenanlage wird in Holz ausgeführt.
Bei den Innenwänden handelt sich ebenfalls um
Holzrahmenbauwände eingespannt zwischen
Baubuchenstützen

Orientierungsdaten
Das Erdgeschossniveau liegt bei
FFB+-0,00 =601,20 m.ü.NN

Erdgeschoss
Eingangsbereich
Bürgerbüro und zwei weitere Büroräume
Sanitärräume
Mehrzweckraum mit Stuhllager und Teeküche
Treppenraum, Flur und Aufzug

Das 1.Obergeschoss liegt bei
FFB+3,30 m =604,50 m.ü.NN
Obergeschoss
6 Büroräume
2 Nebenräume
Treppenraum,Flur und Aufzug

Das Dachgeschoss liegt bei
FFB +6,60m=607,80 m.ü.NN
Dachgeschoss
Trauzimmer
Lagerräume
nachrüstbare Sanitärräume
Treppenraum, Flur und Aufzug

Firsthöhe +13,00 m
Dachneigung 42 Grad

Gesamtnutzfläche
Nutzfläche im Erdgeschoss 133 m2
Nutzfläche im Obergeschoss 143 m2
Nutzfläche im Dachgeschoss 143 m2
Gesamtnutzfläche 908 m2

Bruttorauminhalt
Untergeschoss 918 m3
Erdgeschoss 980 m3
Obergeschoss 996 m3
Dachgeschoss 709 m3

Gesamt Bruttorauminhalt 4132 m3
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 Allgemeine Vorbemerkungen

Allgemeine Vorbemerkungen

Termine:
Beginn der Holzbauarbeiten
18.07.2022
Sollte der Termin beim AN zeitlich nicht in den
Betriebsablauf passen kann hier ein Termin

vorgeschlagen bzw. eingetragen werden
Der AG wird diesen Termin dann im Vergabegespräch mit
dem AN besprechen.

Terminvorschlag durch AN:__________________

Fertigstellung Holzfassade
02.12.2022
oder je nach Starttermin

Dem LV sind Referenzlisten beizulegen

Zeitliche Trennungen von einzelnen Leistungen, die sich
aus dem Bauablauf oder durch Anweisungen der Bauleitung
ergeben, werden nicht separat vergütet.

Sämtliche im Sichtbereich befindliche Holzelemente ob
Stützen, Träger sind durch Hartfaserplatten o.ä. 
ausreichend zu schützen. Auftretende Schäden bzw. die
reparartur gehen zu Lasten des AN.

Bei tragenden und /oder aussteifenden Bauteilen der
Gefährdungsklasse 0 nach DIN 68800-3 sowei allen
sonstigen Bauteilen, insbesondere in ständig oder
zeitweise von Menschen genutzten Räumen, sind keine
vorbeudenden chemischen Hozschutzmittel anzuwenden. Dem
AG ist die Bescheinigung nach Abschnitt 10.1.DIN
68800-3 zu übergeben.

Bei Brandschutztechnischen Anforderungen sind die
amtlichen Nachweise (Prüfzeugnis/Prüfbescheid oder
allg. bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu
übergeben.

Sämtliche für die Ausführung nötigen Planunterlagen
Architektenplan/Statikplan ist auf der Baustelle
vorzuhalten. Ausführungszeit gemäß Bauzeitenplan bzw.
nach Absprache.

Einmal in der Woche findet auf der Baustelle ein Jour
Fixe Termin statt, an dem jeder am Bau beteiligte
Auftragnehmer bzw. derer Projektleiter und Planer nach
Aufforderung der Bauleitung zu erscheinen hat.

Das Absichern durch Schranken, Geländer, Schilder und
soweit erforderlich durch Beleuchtung sämtlicher
Zufahrten, Öffnungen, Schächte, Galleriekanten u.ä. im
Sinne der Unfallverhütungsvorschriften ist Sache des
Unternehmers. Die Massnahmen sind entsprechend dem
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 Allgemeine Vorbemerkungen

Baufortschritt zu ergänzen und laufend zu Überwachen
bis zum Ende der Rohbauzeit. Evtl. erforderliche
Umbauten der Schutzvorrichtungen für Materialtransporte
etc. sind umgehend und unaufgefordert eigenständig
wieder zurückzubauen bzw.herzustellen.

Die Kosten hierfür sind mit dem EP des LV abgegolten
und werden nicht extra vergütet. Architekt und Bauherr
sind von jedweden Regressansprüchen freizuhalten.

Der AN ist verpflichtet ein tägliches Bautagebuch
(Arbeitseinsatz,Ausgeführte Arbeiten, Witterung, etc.)

zu führen und wöchentlich bei der Bauleitung abzugeben

Die Baureinigung hat jeder Auftragnehmer täglich selbst
durchzuführen. Die ordnungsgemässe Baureinigung ist von
der Bauleitung schriftlich bestätigen zu lassen. Liegt
diese Bescheinigung nicht vor, werden von der
Schlussrechnung 1% in Abzug gebracht.

Bauschild
Durch Beauftragung des Bauherrn wird an der Baustelle
ein Bauschild aufgestellt. Jeder Auftragnehmer wird auf
diesem Bauschild genannt. Weitere eigene Bauschilder
von Auftragnehmern sind nicht gestattet. Für die
Beteiligung am bauseitigem Bauschild werden dem
Auftragnehmer 50 Euro in Rechnung gestellt.

Im Gebäude dürfen keine Baubuden, Materiallager oder
Baulager eingerichtet werden.

Dem AN steht ein Abnahme und ein Nachabnahmetermin zur
Verfügung
bis zu dem er die Mängel beseitigt haben muss. Bei
allen weiteren Terminen wird  der Zeitaufwand
Bauleitung und Bauherr in Abzug gebracht. Bei den
Arbeiten ist mit 2 - 3 Arbeitsunterbrechungen zu
rechnen

Alle Preise zzgl. zum Zeitpunkt gültige MwSt, aktuell
19%

Auf der Baustelle werden mehrere Gewerke zeitgleich
arbeiten.

Alle Preise verstehen sich Lieferung und Montage

Alle nicht mehr nachvollziehbaren Leistungen werden nur
vergütet wenn sie vor Ausführung durch die Bauleitung
schriftlich genehmigt wurden

Der AN hat vor Vergabe einen verantwortlichen
Fachbauleiter zu benennen.
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 Allgemeine Vorbemerkungen

Hilfskonstruktionen wie Gerüste, Fangnetze usw, die zum
Aufrichten, montieren des Holzbaus und sämtlichen
anderen Arbeiten benötigt werden und nach
Unfallverhütungsvorschriften auch vorgeschrieben sind,
sind komplett in die EP einzurechnen.Dies gilt für
sämtliche Arbeitshöhen

Anlagen zum Leistungsverzeichnis
Folgende Planunterlagen sind in der Anlage zum
Leistungsverzeichnis enthalten:

Amtlicher Lageplan 
Architekten Werkpläne Grundrisse, Ansichten,
Schnitte, Details

Statikpläne
Aussenanlagenplan
Auszüge aus der Baugenehmigung vom 17.05.2021
Entwässerungspläne vom IB Hankiewicz 21.09.2021
Brandschutzgutachten vom IB Geopro vom 14.01.2021
Baustelleneinrichtungsplan als Entwurf (unverbindlich)
sämtliche Planunterlagen sind auf Dina4 verkleinert. In
Originalgröße können diese bei den Architekten nach
Voaranmeldung eingesehen werden.

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

1. Ausführung/Allgemeines

Klimaschutz:
Das Gebäude soll in besonderem Maße den Klimaschutz
fördern. Aus diesem Grund soll eine Ausführung in
Holzbauweise erfolgen.

Zur Erfüllung der Klimaschutzziele sollen die
verwendeten Hölzer nicht nur die Anforderungen
nachhaltiger Waldbewirtschaftung erfüllen, sondern
zudem auch überdurchschnittlich transportarm entlang
der gesamten Verarbeitungskette hergestellt worden
sein.
Für Konstruktion, Innenausbau und sonstige Anwendungen
eingesetztes Holz ist über die gesamte
Verarbeitungskette in geringem Maße oder vergleichbar
CO2-arm zu transportieren, um CO2-Emissionen zu
vermeiden. Ein entsprechender Nachweis gilt erbracht
durch die Vorlage eines Zertifikats nach

"Holz von Hier" oder einen vergleichbaren Nachweis
lückenloser emissionsarmer Verarbeitung von nachhaltig
gewonnenem Holz. Die Vorlage des Zertifikats ist vor
Beginn der Arbeiten vorzulegen und wird hiermit
zwingend vorgeschrieben. 
Mehr Informationen unter  www.holz-von-hier.de
Für die Baubuche wird ein gesonderter Nachweis zur
Verarbeitungskette akzeptiert.
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 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Ausführung
Alle vom AN eingetragenen Preise enthalten Material-,
Montage-, und Nebenkosten.
Bei allen Positionen ist, sofern nicht gesondert
ausgeschrieben, folgende Arbeiten in die EP
einzurechnen.
inkl. Lieferung, Aufstellen, Verlegen, Einbauen
Ausrichten, Montieren inkl. aller nicht gesondert
ausgeschriebenen Verbindungsmittel nach Statikplan
sowie sämtlicher benötigter Materialien sind in die
Preise einzurechnen.

Die Baustelle ist in jedem Bauzustand vor
Witterungseinflüssen von aussen trocken zu halten.
Die Schutzmaßnahmen einbauen, sind bis zum Einbau der
Fenster vorhalten und wieder ausbauen inkl. abtransport
ist in die EP einzurechnen.

Vertrags- und Ausführungsgrundlagen sind die
technischen Vorschriften der VOB Teil C sowie alle
entsprechenden DIN-Vorschriften, Normen und sonstigen
Bestimmungen für die beschriebenen Leistungen und für
die verwendeten Materialien in der zum Zeitpunkt der
Ausführung gültigen Fassung.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Sicherheit auf
der Baustelle, insbesondere die ordungsgemäße
Ausführung der Gerüste, Geräte, Zugänge, Bautreppen,
Abdeckungen, Abschrankungenn etc. sicherzustellen.
Sämtliche Unfallverhütungsvorschriften der
Bau-Berufsgenossenschaft sowie die
Arbeitsstättenrichtlinien, SIGEKO-Pläne,
SIGEKO-Hinweise und alle
sonstigen Richtlinien, gesetzlichen Bestimmungen und
Auflagen sind unaufgefordert einzuhalten, auch ohne
ausdrückliche Erwähnung im Leistungsverzeichnis und
ohne daß hierfür eine separate Vergütung erfolgt.

Der Auftragnehmer hat sich über Art und Umfang der zu
erbringenden Holzbauarbeiten anhand der einsehbaren
Planunterlagen und vor Ort zu informieren; spätere
Mehrkosten aufgrund mangelhafter Kenntnis des
Bauvorhabens werden nicht anerkannt.
Diese Leistung wird nicht extra vergütet.

Der Ausschreibung beigefügte Baustelleneinrichtungsplan
und Lageplan etc. dienen nur der allgemeinen
Orientierung des Bieters und sind keinesfalls als
verbindliche Zusage hinsichtlich einer möglichen
Kranstellung, Baustellenzufahrt, Lagerfläche etc. zu
verstehen. Die endgültige Klärung der möglichen
Baustelleneinrichtung obliegt allein dem Auftragnehmer.
Der AN muss innerhalb von 10 Kalendertagen nach
Auftragserteilung unter Berücksichtigung des SIGE-Plans
einen detaillierten Baustelleneinrichtungsplan
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 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

vorlegen. Dieser wird entsprechend dem Baufortschritt
vom AN aktualisiert. Der Aufwand ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Der Auftragnehmer haftet bei Beschädigung für alle
entstehenden Schäden, auch Dritten gegenüber, in vollem
Umfang; einschließlich aller eventuell auf den
Auftraggeber zukommender Schadensersatzansprüche.

Bauschutt, sonstige Abfälle sowie gefährliche Stoffe
dürfen auf der Baustelle nur im ausdrücklichen
Einverständnis mit der Bauleitung und entsprechend den
behördlichen Auflagen gelagert werden.

Sofern Maßtoleranzen gemäß DIN 18201 ff. vom
Auftragnehmer schuldhaft überschritten werden, werden
ihm die dadurch entstehenden Kosten für
Mehraufwendungen bei Folgegewerken als auch evtl.
erforderliche Kontrollmessungen und
Sachverständigenleistungen in Anrechnung gebracht

2. Preise

In Abweichung von VOB/B § 2 Satz 3 können bei
Massenminderungen oder bei Entfall einzelner Positionen
keine Preisänderungen bei den verbleibendenPositionen
erfolgen.

Zeitliche Trennungen von einzelnen Leistungen, die sich
aus dem Bauablauf oder auf Anweisung der Bauleitung
ergeben, werden nicht separat vergütet.

Handschriftliche Änderungen, Ergänzungen und
Streichungen der Positionstexte und
Abrechnungsmodalitäten werden ausdrücklich nicht
anerkannt und führen automatisch zur Ungültigkeit des
gesamten  Angebots. Nebenangebote, Vorbehalte sowie
evtl. erkannte Unstimmigkeiten an der vorgesehenen
Ausführung sind ausschließlich schriftlich in einem
separaten Schreiben als Anlage zum Angebot zu benennen.

Die Mithilfe bei der Grundsteinlegung/Spatenstich sowie
Richtfest etc. sind vom Auftragnehmer einzukalkulieren
und werden nicht separat vergütet.

Witterungsbedingte Erschwernisse, wie Nässe, Schnee,
Eis, Wind und Frost bis -10°Grad  werden nicht separat
vergütet; eine Behinderung oder Bauzeitverlängerung aus
diesen Umständen ist nur ableitbar, wenn die
Erschwernisse den Durchschnitt der letzten 10 Jahre
übersteigen.

Die Abnahme des Gewerks erfolgt nach vollständiger
Fertigstellung einschl. dem erfolgten Schließen von
Schlitzen und Durchbrüchen sowie vollständiger
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 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Baustellenräumung. Vor Beginn der Fremdgewerke
(Trockenbauarbeiten, Fenster-Einbau,
Rohinstallationsarbeiten) ist eine Zustandsfeststellung
nach VOB/B §4(10) mit dem Auftraggeber
eigenverantwortlich durchzuführen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, zur Abnahme seines
Gewerks sämtliche Revisionsunterlagen (Bestandspläne,
Bestätigungen, Produktdatenblätter, Konformitäts- und
Zulassungsnachweise, Prüf- und Meßprotokolle,
Bedienungsanleitungen etc.) im gesetzlich geforderten
Umfang bereitzustellen und dem Auftraggeber zu
übergeben. Der hierfür erforderliche Aufwand wird nicht
separat vergütet und ist in die Einheitspreise
einzurechnen.

2.1 Stoffpreisgleitklausel

Stoffpreisgleitklausel für Holz.
Die Stoffpreisgleitklausel für Holz wird für folgende
Titel des Leistungsverzeichnisses vereinbart:
02 Holzbauarbeiten
das Formblatt ist bei Verwendung des Stoffes bzw. zur
Abrechnung wieder Auszufüllen.
Daraus errechnet sich der Minder,-oder Mehrpreis.
Die Bagatellgrenze und der Selbstbehalt des AN sind zu
beachten.

3. Sonstige Angaben zur Bauausführung

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass
während der Ausführung seiner Leistungen immer
mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter
seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Für die angebotenen Leistungen übernimmt der
Auftragnehmer die Verpflichtung zur Vollständigkeit;
d.h. Leistungen und Nebenleistungen, die sich bei den
Positionen zwangsläufig ergeben, sind immer
einzukalkulieren, auch wenn sie in der
Leistungsbeschreibung nicht ausdrücklich erwähnt sind.

Für die Elektro- und Sanitärinstallationen sind von den
beauftragten Firmen z.T. Einlegearbeiten bei den
Holzwänden durchzuführen. Die Firmen sind hierfür mind.
36 Stunden vorab vom Unternehmer zu verständigen; ihnen
ist ein Zeitraum von mind. 8 Stunden bzw. genügend Zeit
für die Montage zu gewähren.

Die Ausführung auf der Baustelle erfolgt grundsätzlich
nach den Plänen des Statikers sowie den Werk- und
Detailplänen des Architekten. Bei internen
Widersprüchen gibt es hierzu keine Rangordnung,
sämtliche Differenzen sind vor Ausführungsbeginn mit
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der Bauleitung des Auftraggebers unaufgefordert zu
klären.

Baumstrom:
Abrechnung des Baustroms übernimmt der Bauherr

Bauwasser:
Abrechnung des Bauwasser übernimmt der Bauherr

Nebenleistungen

Für die Holzbauarbeiten inkl. der Holzfassade und den
Gerüstbauarbeiten sowie den Blechnerarbeiten sind
generell vom Auftragnehmer
folgende Nebenleistungen in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

1. Baustellenleitung und Koordination der 

angebotenen Arbeiten

- Qualitätssicherung
- Koordinationsaufgaben
- Besprechungen
- erforderliche Maßnahmen

2. Technische Planung einschliessliche Werkstattpläne
und Abbundpläne

Erstellen von detaillierten Ausführungszeichnungen 
M 1:10 bis M 1:1 von allen Positionen inklusive aller
Anschlüsse in prüffähiger Ausführung einschließlich
Vorlage 3-fach bei AG und falls erforderlich
Wiedervorlage bis zur Genehmigung (Planfreigabe).
Erstellen von Terminplänen in Form von Balkenplänen
sowie das Erstellen von Dokumentationsunterlagen

Bei den beigelegten Detailplänen handelt es sich um

Leitdetails als formale Vorgabe.

Die konstruktive, fachgerechte Ausführung obliegt dem
AN im Rahmen der Erstellung der detaillierten
Ausführungszeichnungen.

CORONA-MASSNAHMEN

1. Corona-Bestimmungen /Hygiene auf Baustelle
Um den Anforderungen der geltenden Corona-Bestimmungen
gerecht zu werden, ist auf der Baustelle ein separates
Baustellen-WC, ein sperates Baustellen-Waschbecken
inkl. Kaltwasser, Seife, Papierhandtücher und
Desinfektionsmittel vorrätig. Die Anlagen müssen
täglich gereinigt werden.

Alle AN und deren Mitarbeiter sind unaufgefordert zur
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Einhaltung der aktull geltenden Corona-Bestimmungen
angehalten. Die BL behält sich das Recht vor, bei
Zuwiderhandlungen ein Baustellenverbot auszusprechen.

Baustellenordnung

(in Ergänzung der Zusätzlichen Vertragsbedingungen)

Die Baustellenordnung (BO) ist die Hausordnung auf der
Baustelle.
Sie ist Grundlage für einen störungsfreien Bauablauf
und trägt wesentlich zur Sicherheit und zum
Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei. Sie enthält
Regelungen zur Organisation, Koordination und
Überwachung des sicheren Baustellenbetriebs.

Die Einhaltung der BO ist Teil der Vertragserfüllung.
Der AN hat sein Personal über den Inhalt zu
unterrichten.

A. ALLGEMEINES

1.  Lage der Baustelle:
Pläne über Lage und Anbindung der Baustelle sind in der
Anlage beigefügt.
Lagermöglichkeiten sind in Absprache mit der Bauleitung
auf dem Baugrundstück möglich.

2. Koordination und Überwachung von Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz:
Der von Bauherrn gemäß Baustellenverordnung eingesetzte
Koordinator ist über seine Rechte nach BaustellV hinaus
den ausführenden Firmen gegenüber sowie deren
Arbeitnehmern weisungsbefugt.
Der AN hat dem Koordinator vor Beginn der Arbeiten
seine Arbeitsverfahren sowie die vorgesehene
Sicherheitsmaßnahmen anzugeben. Die Angaben werden vom
Koordinator auf Übereinstimmung mit Ausschreibung,
SIGEplan und Bauablaufplan überprüft. Ergibt die
Überprüfung, daß Sicherheitsmaßnahmen unzureichend sind
oder die Arbeiten nicht ohne gegenseitige Gefährdung
ausgeführt werden können, veranlasst der Koordinator
notwendige Änderungen in Arbeitsverfahren oder -ablauf.
Der Koordinator kontrolliert die Einhaltung der
Baustellenordnung, des SIGEplans, der
Arbeitsschutzvorschriften und schreitet bei erkennbaren
Gefahrenzuständen ein.
Die Auftragnehmer sind zur unverzüglichen
Mängelbesitigung verpflichtet.
Die Tätigkeit des Koordinators befreit den AN nicht von
seiner Abstimmungspflicht mit anderen Unternehmern
entsprechend § 8 ( ArbSchG) und § 6 Abs. 2 UVV "
Allgemeine Vorschriften".
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Die Verantwortlichkeit des AN für die Erfüllung der
Arbeitsschutzpflichten gegenüber seinen Beschäftigten
bleibt unberührt.

3.  Berichterstattung:
Der AN hat in geeigneter Form den Personaleinsatz, den
Geräteeinsatz, die Materiallieferungen, die Arbeits-
leistungenund den Arbeitsfortschritt zu dokumentieren.
Dem Koordinator sind alle Arbeitsunfälle und Schadens-
fälle unverzüglich zu melden.Die gesetzlich vorge-
schriebene Meldepflicht an Behörden und Berufs-
genossenschaften bleibt davon unberührt.

4.  Personal:
Das Personal des AN muß für die ihm übertragenen
Arbeiten geeignet sein.
Während der Ausführungszeit muß ein verantwortlicher
Vertreter des AN anwesend sein.
Er ist vor Ausführungsbeginn schriftlich zu benennen.
Werden Arbeitnehmer eingesetzt, die der deutschen
Sprache nicht mächtig sind, muß ständig eine der
deutschen Sprache kundige und fachlich geeignete Person
als Ansprechpartner vor Ort sein.
Der AN und seine Beauftragten sind verpflichtet, den
Weisungen der OÜ, die sich auf die Zusammenarbeit
und allgemeine Ordnung sowie die Einhaltung der
Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften
beziehen, Folge zu leisten und ihr Personal zu einem
guten und reibungsarmen Zusammenarbeiten mit den AN
anderer Gewerke anzuhalten.
Auf Verlangen der OÜ sind Personen, die hiergegen
verstoßen, oder die für die ihnen zugewiesenen Aufgaben
nachweislich nicht geeignet sind oder deren sonstiges
Verhalten Sicherheit, Ordnung oder einem guten
Betriebsklima auf der Baustelle abträglich sind,
abzurufen und durch geeignetes Personal zu ersetzen.

5.  Arbeitszeiten:
Die gesetzlichen Bestimmungen zu Arbeits- und
Ruhezeiten sind einzuhalten.
Abweichungen sind mit dem AG abzustimmen.
Besondere Genehmigungen für Nacht-, Feiertags- und
Sonntagsarbeit sind vom AN einzuholen.
Besondere Vergütungen für Sonderschichten sind
ausgeschlossen.

6.  Weitervergabe von Arbeiten
Leistungen dürfen nur mit dem Einverständnis des
Bauherren auf der Grundlage dieser Baustellenordnung an
Subunternehmer weitergegeben werden.
Der AN hat bei der Weitervergabe von Arbeiten an
andere Arbeitnehmer seiner Abstimmungspflicht
entsprechend § 8 ArbSchG sowie § 6 Abs. 1 UVV
"Allgemeine Vorschriften" (VBG 1) nachzukommen.
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7.  Werbung:
Gewerbliche Werbung (Aushänge, etc) auf der Baustelle
ist nur nach Freigabe durch den Bauleiter erlaubt.

B    ARBEITSSTÄTTEN

1.  Baustelleneinrichtung, Baustellenverkehr
Der Auftragnehmer hat seine Baustelleneinrichtung auf
den vom Bauherrn zugewiesenen Flächen vorzunehmen.
Die Nutzung der ihm zugewiesenen Flächem ist 14 Tage
vor Arbeitsaufnahme mit Bauleitung und Koordinator
abzustimmen.
Auf der Baustelle gilt die STVO.
Bei Rückwärtsfahrten besteht Einweisungspflicht.
Rettungswege für Einsatzfahrzeuge sind freizuhalten.
Maschinen und Material ist dem Baufortschritt
entsprechend auf die Baustelle zu bringen.
Anlieferunsart- und Standort sind mit Bauleitung und
Koordinator abzustimmen.
Der AN hat die Materialien sicher zu lagern.
Nach Abschluß der Arbeiten ist die Baustelle
unverzüglich zu räumen.
Die benutzten Flächen sind nach Räumung wieder in Ihren
ursprünglichen Zustand zu versetzen, sofern nicht
anders vereinbart.
Baulager und Baubuden im Gebäude sind unzulässig.

Begrenzte Platzverhältnisse:
Das Baugrundstück liegt direkt an öffentlich
zugänglichen Wegen und Plätzen,
Die öffentlichen Räume ausserhalb des Bauzauns sind
frei zu halten und täglich zu räumen.

2.  Ordnung, Sauberkeit und Hygiene
Der AN ist verpflichtet, den Arbeitsbereich ,
Unterkünfte und sanitäre Anlagen in ordentlichem
Zustand zu halten.
Verunreinigung sind umgehend zu beseitigen.
Andernfalls vergibt die Bauleitung den Auftrag hierfür
und legt die Kosten auf die Verursacher um.
Unterkünfte und Sozialanlagen müssen den Anforderungen
der Arbeitsstättenverordnung entsprechend vorgehalten
und betrieben werden.

3. Rauschmittelmißbrauch
Der AN hat Personen, bei denen der begründete Verdacht
auf Alkohol- und Drogenmißbrauch besteht, unverzüglich
von der Baustelle zu entfernen.
Der Bauherr behält sich vor, solchen Personen
Hausverbot zu erteilen.

C  ARBEITSSICHERHEIT

1.  Allgemein

20.10.2021 - Seite 18



Leistungsverzeichnis 2105 Neubau Rathaus Bingen (2105)

            
02 HolzbauarbeitenLV

 Baustellenordnung

Der AN ist dafür verantwortlich, daß seine Arbeiter
einschl. der Subunternehmer Kenntnis über SIGEplan,
diese Baustellenverordnung sowie die einschlägigen
Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften haben.
Der AN verpflichtet sich, für die von ihm
durchzuführenden Arbeiten Gefährdungs- und
Belastungsanalysen  dem Koordinator vorzulegen und von
diesem genehmigen zu lassen.
Greifen Arbeitsvorgänge ineinander, sind die
Gegebenheiten zu prüfen, insbesondere bei Baugruben,
Gräben, hochgelegenen Arbeitsplätzen, Verkehrswegen,
Gerüsten, Stromversorgung und Allgemeinbeleuchtung auf
der Baustelle.
Stellt der AN Mängel fest, sind diese unverzüglich zu
melden.
Nimmt der AN trotz erkennbarer Mängel seine Arbeit auf,
ist er zur Mängelbeseitigung verpflichtet.
Die einschlägigen Arbeitsschutz- und
Unfallverhütungsvorschriften sind auf der Baustelle
vorzuhalten.
Der AN ist verpflichtet, allein verantwortlich alle
notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um
Schäden von Personen und Sachen auf dem Baugrundstück
und den anliegenden Flächen abzuwenden.
Er stellt den AG und seine Beauftragten von sämtlichen
Schadensersatzansprüche frei, die im Zusammenhang mit
der erbringung seiner Leistung stehen.

2.  Unterweisung

Erstmalig auf der Baustelle eingesetztes Personal ist
vor Beginn der Arbeiten einzuweisen.

3.  Arbeitsmedizinische Vorsorge
Arbeiten mit gesundheitsschädlichen Einwirkungen dürfen
nur von geeignetem und arbeitsmedizinisch überwachtem
Personal ausgeführt werden. Nachweise hiefür sind
vorzulegen.

4.  Baumaschinen und Geräte
Der AN hat dafür zu sorgen, daß Baumaschinen und Geräte
nur von dazu beauftragten Fachleuten bedient werden.
Gefahrenbereiche sind abzusperren.
Personen dürfen sich dort nicht aufhalten.

5.  Montagearbeiten
Bei Montagearbeiten sind die Montageanweisungen mit
Bauleitung und Koordinator abzustimmen.

6.  Gerüste
Der AN hat die Brauchbarkeit der von ihm eingesetzten
Arbeits-, Schutz-, und Traggerüste nachzuweisen und die
Betriebssicherheit zu überwachen.
Zulassungsbescheide sowie Aufbau- und
Verwendungsanleitungen sind auf der Baustelle

20.10.2021 - Seite 19



Leistungsverzeichnis 2105 Neubau Rathaus Bingen (2105)

            
02 HolzbauarbeitenLV

 Baustellenordnung

vorzuhalten.
Jeder Benutzer hat den ordnungsgemäßen Zustand zu
prüfen und zu erhalten.
Veränderungen dürfen nur vom Gerüststeller vorgenommen
werden.
Gesperrte Gerüste dürfen nicht benutzt werden.

7.  Gefahrstoffe
Beim Umgang mit Gefahrstoffen sind die
Betriebsanweisungen auf der Baustelle vorzuhalten.

8.  Persönliche Schutzausrüstung
Personen ohne Schutzhelm und Schutzschuhe haben keinen
Zutritt zur Baustelle.
Für darüber hinaus erforderliche Schutzausrüstung (z.B.
Augen- und Gesichtsschutz, Gehörschutz, Atemschutz,
Warnkleidung) hat der AN die Benutzung sicherzustellen.
Zuwiederhandelnde Personen können nach einmaliger
Verwarnung von der Baustelle verwiesen werden.

D    UMWELTSCHUTZ

1.  Jeder AN ist verpflichtet, seinen anfallenden
Abfall zu beseitigen.
Verbrennen von Abfällen ist verboten. Sondermüll und
Bauschutt sind getrennt zu lagern und umgehend zu
beseitigen.
Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht nach, behält
dich der AG die Müllbeseitigung auf Kosten des AN vor.

2.  Arbeiten, bei denen der voraussichtliche
Lärmpegel 85 dB (A) überschritten wird, sind Bauleiter/
Koordinator zu melden.

E    SICHERUNG DER BAUSTELLE

Die Absicherung der Baustelle erfolgt über einen
Bauzaun.
Bautore und Bauzaun sind ständig verschlossen zu
halten, Beschilderung und Beleuchtung an dem dafür
vorgesehenen Ort zu belassen.

Alle AN und deren Mitarbeiter sind unaufgefordert zur
Einhaltung der aktull geltenden Corona-Bestimmungen
angehalten. Die BL behält sich das Recht vor, bei
Zuwiderhandlungen ein Baustellenverbot auszusprechen.

2. Anwesenheitsliste monatlich:
Gemäss der Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft,
Arbeit und Wohnungsbau Baden- Württemberg ist monatlich
die Anwesenheit der auf der Baustelle anwesenden
Personen der BL anzugeben. Dazu wird dem AN zu Beginn
der Baumassnahme ein Formular zugesandt, welches
unaufgefordert am Ende jeden Monats der BL zuzusenden
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ist.

01   Titel   Holzbauarbeiten

01.01   Bereich   Gerüstbau

Technische Vorbemerkungen:

Zeitliche Trennungen von einzelnen Leistungen, die sich
aus dem Bauablauf oder durch Anweisungen der Bauleitung
ergeben, werden nicht separat vergütet.

Die Vorschriften der Berufsgenossenschaften sind
einzuhalten.

Die notwendigen Gerüste sind für die nachfolgenden
Gewerke  auszulegen:

Holzbau
Bekleidung Fassade (Holzfassade)
Dachdeckungsarbeiten
Flaschnerarbeiten

Der AN hat den Stand- und Verankerungsgrund
auf seine Tragfähigkeit zu prüfen. Verankerungsschäden
am Gebäude sind auszubessern.

Die Leistung beinhaltet die komplette Einrüstung:
Materialtransport, Stellen, Einholen von Genehmigungen,
Beleuchtung, Schutz von Eingängen, ect.

Zugänge, Eingänge und Leitungstrassen sind
freizuhalten.

NotwendigeTreppentürme sind einzukalkulieren mind. auf
zwei Seiten des Gebäudes

Für Arbeiten der folgenden Gewerke ist das Gerüst
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen:

- Blechnerarbeiten
- Heizungsarbeiten (Durchdrigungen am Dach)
- Lüftungsarbeiten (Durchdrigungen am Dach)
- Sanitärarbeiten (Durchdrigungen am Dach)
- Elektroarbeiten (Durchdrigungen am Dach)
- Montagearbeiten zur Installation der
Photovoltaikanlagen

        
Übertrag: ................................
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GerüstbauBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.1 Fassadengerüst, Standgerüst

Arbeits-und Schutzgerüst als längsorientiertes, um das
Gebäude umlaufendes Standgerüst. Gerüst nach DIN4420
nach Wahl des AN, aufbauen,geg. umbauen und abbauen.
Grundstandzeit: 4 Wochen
Einrüsten an senkrechten Bauwerksflächen unter
Berücksichtigung des Dachvorsprungs
inkl. aller nötigen Ausleger, Dachfanggerüste, 
Konsolausleger, Netze usw.
Die Höhe der obersten Gerüstlage ist auf die
Blechnerarbeiten abzustimmen.
Aufstellen zeitlich gestaffelt in Höhenabschnitten nach
Vorgabe AN.
Mindestbreite der Belagsfläche nach DIN 4420 Teil 1,
mind. 90 cm, Gerüstgruppe 4, 
flächenbezogenes Nutzgewicht 300 kg/m2.
Gebrauchsüberlassung für Handwerker wie in den
Technischen Vorbemerkungen genannt.

Auf zwei Seiten des Gebäudes ist ein Treppenturm gemäß
DIN EN 12811-1, vorgebaut vor Fassadengerüst, inkl
Doppelhandlauf und Stirngeländer einzurechnen

erforderliche Umbauarbeiten des Gerüstes auch für
Nachfolgehandwerker werden nicht separat vergütet.

lichte Raumhöhen:
Erdgeschoss ca. 3,06 m
Obergeschoss ca. 3,10 m
Dachgeschoss bis UK Firstpfette ca. 5,79 m
Firsthöhe: ca.+13,00 m ab FFB
Traufhöhe: ca:+8,35 m ab FFB
Dachüberstand: ca. 50 cm
Trauflänge: ca. 29,20m 

Die Baugrube wird Richtung Hauptstrasse im Bereich
Achse A / Achse1 bzw. Achse C / Achse1 bis ca. 50 cm
unter Gehwegniveau angefüllt. ca.599,81 m.ü.NN.
Auf der Längsseite bis in den Bereich um Achse 14 wird
die Baugrube schräg bis auf ein Niveau von ca. 600,58
m.ü.NN aufgefüllt. Das sind ca.50 cm von OK Massivdecke
Kellergeschoss.

Preis pro m2 Pauschalgerüst

____________

1 Psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Holzbauarbeiten

GerüstbauBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.2 Vorhalten Fassadengerüst, Standgerüst

Vorhalten sämtlicher Leistungen aus vorangegangener
Position über die Grundstandzeit hinaus.
Abrechnung m2/pro Kalenderwoche

m2 Pauschalgerüst x 24 Kalenderwochen

23.328 m2/KW EP ......................... GP ............................

01.01.3 Fahrgerüst 2,00 m

Standgerüst, fahrbar, als Arbeitsgerüst,
auf Anweisung der Bauleitung stellen und wieder abbauen
für Arbeiten on anderen Fremdgewerken
Stahlrohrgerüst, eine Arbeitslage einge-
deckt; Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen
(Grundeinsatzzeit).
Arbeitshöhe bis 6 m
Länge:ca. 2,50 m
Breite: mind.60 cm
Gerüstgruppe: 3 

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.4 Vorhalten Fahrgerüst

Vorhalten sämtlicher Leistungen aus vorangegangener
Position über die Grundstandzeit hinaus.
Abrechnung Stk/ pro Kalenderwoche

6 Stk/KW EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.01  

  Gerüstbau, Netto: ...............................
    

01.02   Bereich   Holzbau Arbeitsvorbereitung

Technische Vorbemerkungen

Technische Vorbemerkungen
-------------------------------------
Es gelten die einschlägigen DIN-Vorschriften, die
anerkannten Regeln der Technik, Herstellervorschriften,
sowie die VOB, jeweils in der neusten Fassung

Die Preise enthalten alle Material-, Montage-, und
Nebenkosten.
Bei allen Positionen ist, sofern nicht gesondert
ausgeschrieben, sind folgende Arbeiten in die EP
einzurechnen.
inkl. Lieferung, Abbinden, Aufstellen, Verlegen,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Holzbauarbeiten

Holzbau ArbeitsvorbereitungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbauen Ausrichten Zusammenbauen von Holzbauteilen
einschl. Ausklinkungen und Bohrungen.und inkl. aller
nicht gesondert ausgeschriebene Verbindungsmittel nach
Statikplan sowie sämtlicher benötigter Materialien sind
in die Preise einzurechnen.

Das Liefern inkl. Sondertransporte und
Sonderbewilligungen sind in die Einhitspreise
einzurechnen.

Folgende Leistungen sind in den Zimmer- und
Holzbauarbeiten enthalten und somit in den
Angebotspreis mit einzurechnen.

Die Ausführung zimmermannsmäßiger Anschlüsse wie
Zapfen, Überblattungen, Versätze usw., je nach Art der
vorhandenen Konstruktion bzw. nach Angabe des
Statikers;
die Sicherung der Anschlüsse sämtliche notwendigen
Abstützungs- und Sprießarbeiten, Anhebungs- und
Ausrichtungsarbeiten einschließlich aller
Nebenarbeiten;
sämtliche Materiallieferungen
Verbindungsmittel bis 6mm Durchmesser und einer Länge
bis 100 mm sind in den einzelnen Positionen
einzukalkulieren (alle Schrauben <= 6x100)

Meßbezugsfeuchte max. 18% betragen.

Stemmarbeiten für Auflager und dergl. in Holz, Stein
und Beton, sowie das Unterfüttern einschl. eventuell
notwendiger Feuchtigkeitssperren

Der Bieter erklärt ausdrücklich, daß er sich über die
örtlichen Verhältnisse, der Zufahrt und
des Zugangs zur Baustelle sowie über die
Lagermöglichkeiten vor Ort informiert hat.

Nachträgliche Zuschläge wegen Erschwernissen jedweder
Art werden nicht anerkannt.

Alle Blechverbinder, wie Sparrenpfettenanker, Winkel,
Winkelverbinder sind mit den dafür vorgesehenen
Verbindungsmittel auszunageln. dies ist in den
jeweiligen EP einzukalkuliern.

In der Werkstattplanung sind Toleranzen für die
fachgerechte Montage zu berücksichtigen. Sollten sich
daraus Modifikationen in Anschlüssen ergeben, so sind
die Planer rechtzeitig zu informieren.
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Holzbau ArbeitsvorbereitungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vom Unternehmer zu gewährleisten: 
zuverlässiger Schutz der Konstruktion vor
Witterungseinflüssen 
(inkl. Starkwind und Schlagregen), Verschmutzung und
mechanische  Beschädigung sämtlicher 
Konstruktionsteile und der gesamten Konstruktion zu
jedem Zeitpunkt bei Lagerung, Transport und Montage bis
zur Abnahme des Werkes durch die Bauleitung
(mit Montage fortschreitender, zuverlässiger
Witterungsschutz).
Dies gilt insbesondere für im Endzustand sichtbare
Holzoberflächen. Witterungsschutz während der Bauphase
muss in die Werkstattpläne einfließen und ist vor
Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen.
Dieser Aufwand ist in die EP einzurechnen.

Der Unternehmer ist für die Montage der
ausgeschriebenen Konstruktion verantwortlich.
Die Stabilität der Konstruktion ist während der
Montagephase durch den Unternehmer zu gewährleisten.

Die Luftdichtigkeit bzw. Dampfdichtigkeit der
Gebäudehülle liegt in der Verantwortung des
Unternehmers. Die Übergänge an bauseitige Bauteile
(Massivbau, Stahlbau, etc.) sind luftdicht abzukleben.
Es sind entsprechend den zu verbindenden Bauteilen
geeignete Materialien zu verwenden. Sämtliche
Materialien zur Abdichtung, wie Kleb- und Dichtbänder
und Arbeitsaufwand für das fachgerechte Verkleben sind
in die Einheitspreise einzurechnen, wenn nicht
gesondert ausgeschrieben.

Blower Door Test
Die Luftdichtigkeit wird über ein Blower Door Test
geprüft. Der Termin für diesen Test ist mit der
Bauleitung abzustimmen. Dieser Termin ist vom AN so
vorzuschlagen, dass für evtl. Lecks der Aufwand für die
Reparatur sich in Grenzen hält. Die Beauftragung und
Vorbereitung und Abstimmung mit der ausführenden Firma
liegt in der Verantwortung des AN. Die Messergebnisse
sind dem AG zu übergeben. Diese Kosten sind
einzurechnen

Erhöhte Toleranzen: Bzgl. der Bautolerenzen gelten die
halben Werte der DIN 18202.

Die temporäre Aussteifung der Hauptbinder und Stützen
ist durch den Unternehmer im Rahmen der
Werkstattplanung einzuplanen. Die Standsicherheit der
einzelnen Binder und Stützenkontruktionselmente ist -
auch während der Montage - durch den Unternehmer zu
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

gewährleisten.

01.02.1 Werkstattpläne + Arbeitsvorbereitung

Erstellen von CAD Einzelteilzeichnungen und
Werkstattpläne bzw. Abbundpläne entsprechend der
Vorbedingungen, inkl. dem Erarbeiten eines
Elementierungsvorschlages für die Fertigung der
Elemente. Diese bedürfen der Freigabe durch de
Auftraggeber.
In den Werkstattpläne bzw. Abbundpläne sind die
Verbindungsmittel darzustellen.
Als Vorlage dienen die Werk.- und Leitdetailpläne der
Architekten und Tragwerkplaner mit allen erforderlichen
Aussparungen für die Installationen HLSE und die
Statikpläne mit Bemessung.
Die Planung ist den Architekten, dem Fachingenieur
HLSE, dem Statiker und dem Prüfstatiker zur Prüfung in
Papierform in jew. 2-facher Ausfertigung vorzulegen.
Änderungen bzw. Ergänzungen sind anschliessend
einzuarbeiten.Die Zeichnungen müssen spätestens 8
Wochen vor Montagebeginn dem Architekten vorgelegt
werden.

1 Psch GP ............................

    
Summe Bereich  01.02  

  Holzbau Arbeitsvorbereitung, Netto: ...............................
    

01.03   Bereich   Konstruktive Wände

01.03.1 Nivellierschwelle

Nivellierschwelle auf Stahlbetonaufkantung oder
Stahlbetondecke im Erdgeschoss
Nivellement der Schwelle mit Hartholzunterlage oder
gleichwertig für Aussenwände und Innenwände.
Breite zwischen ca. 120mm - ca. 200 mm.
Nach Stellen der Wandelemente ist die Schwelle
kraftschlüssig auf der gesamten Länge mit Quellmörtel
zu unterfüttern. inkl. Befestigungsmaterial und
sämtlichen Nebenleistungen.
inkl. nachträgliches heraussägen der Schwellen im Tür
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

und Stützenbereich
Die Nivellierschwelle ist auch im Bereich der
Bodentiefenfenster in der Aussenwand zu verlegen als
Anschlag für den Fußbodenaufbau.
KVH Lärche C24 Nsi oder gleichwertig
Querschnitt: 60/120-200 mm

84 lfm EP ......................... GP ............................

01.03.2 Meterriß

Meterriß-Plaketten aus Kunststoff im Erdgeschoss,
1.Obergeschoss und Dachgeschoss sowie zusätzlich an der
Aufzugs-Haltestelle sowie an der Aussenfassade mit
Schrauben dauerhaft anbringen. Ausführung durch
geeignete Sachverständige, z.B. Ingenieurbüro für
Vermessung etc. im Auftrag und zu Lasten des
Auftragnehmers. Abrechnung nach Stück Plakette,
komplett

16 Stk EP ......................... GP ............................

01.03.3 KVH 80/200

Konstruktionsvollholz KVH®
NSi (für den nicht sichtbaren Bereich) nach DIN EN
14081-1, C24, Fichte, gemäß Vereinbarung über KVH®
Konstruktionsvollholz (Fassung September 2015) aus
überwachter Produktion

1 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.4 Holzrahmenbauwände, Aussenwände

Holzrahmenkonstruktion aus
Konstruktionsvollholz, wie folgt beplankt, für
Außenwände, auf Nivellierschwelle und mit
Verbindungsmittel zur Lagesicherung jeweils zwischen
den Baubuchen Stützen und den Baubuchen Stürzen
fachgerecht montiert und ausgerichtet.
Die Holzrahmenbauwände als Brüstungselemente sind in
dieser Position berücksichtigt. Diese werden nicht
extra aufgeführt und vergütet.

Wanddicke: ca. 53 cm
Wandhöhe im Erdgeschoss  ca. 3,00 m
Wandhöhe im 1. Obergeschoss: ca.3,10 m 
Brüstungshöhe im Erdgechoss: ca. 1,15 m
Brüstungshöhe im Obergeschoss: ca. 1,15 m
Brüstungshöhe im Dachgeschoss ca. 0,85 m

bestehend aus folgenden Schichten
v.i.n.a.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Gipskartonplatte Beplankung
betrifft Trockenbau LV

Installationsebene
betrifft Trockenbau LV

osb-Beplankung als innenseitige Beplankung
OSB 3 für tragende Zwecke nach DIN EN 300 sowie DIN EN
13986 in Verbindung als aussteifendes Element nach DIN
EN 1995-1-1 inklusive aller Materialien und
Verbindungsmittel
Als aussteifendes Element von
Holzrahmenwandkonstruktionen in den Nutzungsklassen 1 +
2 und mit charakteristischen Festigkeiten zur Bemessung
im Holzbau nach DIN 1995-1-1 sowie zur Verwendung als
luftdichte Ebene und dampfbremsende Schicht auf der
Wandinnenseite.
Direktbefestigung der Platten auf der
Holzständerkonstruktion mit zugelassenen
Verbindungsmitteln nach Vorgaben des Planers in
Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA. Stoßfugen im Bereich
der luftdichten Ebene bzw. dampfbremsenden Schicht auf
der Wandinnenseite mit geeigneten Materialien nach
Herstellerangaben verkleben. inkl. sämtlicher
luftdichter Anschlüsse an andere Bauteile wie Stützen,
Unterzüge, Decken aus Holz oder Massivbauweise oder
Dachschrägen.

Für die luftdichte Verklebung der Platten untereinander
sowie angrenzenden Bauteile sind die Herstellerangaben
und Verarbeitungsrichtlinien zu beachten.

Achsabstand der Unterkonstruktion:  e=62,5 cm
Kantenausführung: Nut und Feder
Oberfläche: geschliffen, ungeschliffen
Rohdichte: = 600 kg/m³
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,130 W/(mK)
Plattendicke =18 mm

Holzrahmenkonstruktion
Konstruktionsvollholz KVH®
NSi (für den nicht sichtbaren Bereich) nach DIN EN
14081-1, C24, Fichte, gemäß Vereinbarung über KVH®
Konstruktionsvollholz (Fassung September 2015) aus
überwachter Produktion. inkl. aller
Rähm,-Schwellenhölzerhölzer und Anschlüsse an
anschließende Bauteile

Querschnitt: 60/200 mm
Endpfosten und Beplankungsstoss 80/200 mm
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Übertrag: ................................

Maßhaltigkeitsklasse 2 nach EN 336
Holzfeuchte : trocken (15 +/- 3%)
Rastermaß :e= 62,5 cm

Wärmedämmung zwischen Holzständer
Außenwanddämmung aus Mineralwolle mit RAL-Gütezeichen
der Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V., gesundheitlich
unbedenklich nach der Gefahrstoffverordnung und
freigezeichnet nach EU-Richtlinie 97/69 Nota Q;
Nichtbrennbar, Euroklasse A 1 nach DIN EN 13501;
Wärmeleitfähigkeitgruppe 035, Bemessungswert der
Längenbezogener Strömungswiderstand r > = 5 kPa·s/m²;
Anwendungsgebiet nach DIN V 4108-10: WH;
Bezeichnungsschlüssel: MW EN 13162-T2-AF5,
in das Gefach einlegen.

Schmelzpunkt > 1000°C;
Wärmeleitfähigkeit Lambda = 0,035 W/(m*K);
Dicke:200 mm

Holzfaserdämmung auf Ständerwerk
Dämmplatte für hinterlüftete Konstruktionen
Hergestellt nach DIN EN 13171. Verarbeitung gemäß
Technischem Merkblatt des Herstellers.
Holzfaserdämmplatten als Außenbeplankung hinter der
Vorsatzschale bei hinterlüfteten Fassaden direkt auf
Ständerkonstruktionen, Dämmplatten mit aufsteigender
Feder passgenau, fugendicht und i. d. R. rechtwinklig
zur Tragkonstruktion verlegen. Stoßversatz im
Wandbereich um mindestens 30 cm
Holzfaserdämmplatten siond mit rostfreien Schrauben zu
befestigen.

Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171
Kantenausbildung: Nut + Feder
Dicke 80 mm
Rohdichte [kg/m³]: 140
Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert [W/mK]: 0,042
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl: 4
spezif. Wärmekapazität [J/kgK]: 2.100
Druckfestigkeit [kPa]: 70
Zugfestigkeit senkr. Plattenebene [kPa]: 7,5
Strömungswiderstand [kPa·s/m²]: 100
Brandverhalten, Euroklasse nach DIN EN 13501-1: E
Brandverhalten, Baustoffklasse nach DIN 4102: B2
Wärmedämmung nach DIN 4108-10:WAB
WAB Außenwänden hinter Bekleidungen

Vorfertigen in Elementen gem.Statik und
Architektenplänen inkl. Abbinden,aufstellen, verlegen,
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Übertrag: ................................

zusammenbauen von Holzbauteilen einschließlich
Ausklinkungen, Bohrungen für Haustechnik Gewerke.

Fassade mit Hinterlüftung in separater Position.

367 m2 EP ......................... GP ............................

01.03.5 Zulage Giebelwände

Zulage zu  vorangegangene Pos. 03 Holzrahmenbauwände
als Giebelwand ausbilden und mit allen Schichten der
Wand an Dachschräge anpassen.
Dachneigung: ca.42 Grad
Giebellänge: raumseite
von Fußpfette bis Firstpfette eine Seite ca. 6,35 m

27 lfm EP ......................... GP ............................

01.03.6 Wechselhölzer 12/20 C24

Konstruktionsvollholz KVH® als Wechselholz
NSi (für den nicht sichtbaren Bereich) nach DIN EN
14081-1, C24, Fichte, gemäß Vereinbarung über KVH®
Konstruktionsvollholz (Fassung September 2015) aus
überwachter Produktion. inkl. Anschlüsse an
anschließende Bauteile bzw. in Holzrahmenkonstruktion
integrieren bzw. in vorgefertigten Elementen aussparen.
inkl. aller Verbindungsmittel

Querschnitt: 12/20 cm, C24
Länge: ca: 2,30 m
Stück: 4
Maßhaltigkeitsklasse 2 nach EN 336
Holzfeuchte : trocken (15 +/- 3%)
Einbauort:Dachgeschoss  Achse 1 und Achse14

0,5 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.7 Konstr. Stützen 14/20 C24

Konstruktionsvollholz KVH®
NSi (für den nicht sichtbaren Bereich) nach DIN EN
14081-1, C24, Fichte, gemäß Vereinbarung über KVH®
Konstruktionsvollholz (Fassung September 2015) aus
überwachter Produktion. inkl. Anschlüsse an
anschließende Bauteile wie Dachschräge bzw. in
Holzrahmenkonstruktion integrieren bzw. in
vorgefertigten Elementen aussparen.
inkl. aller Verbindungsmittel

Querschnitt: 14/20 cm
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Übertrag: ................................

Länge: von ca. 4,00 m
Stück: 2
Maßhaltigkeitsklasse 2 nach EN 336
Holzfeuchte : trocken (15 +/- 3%)
Einbauort: Dachgeschoss Achse 1 und Achse14

0,5 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.8 Luftdichte Verklebung/Folie Decke über EG OG/Aussenwand

luftdichte Verklebung bzw. Geeigneter Folienstreifen
beim Aufrichten einlegen an Anschlußpunkten der
Geschossdecke an Aussenwand zw. EG/ 1.OG und
1.OG/Dachgeschoss.
inkl. fachgerechte Verklebung
Für die luftdichte Verklebung der Materialien
untereinander sowie angrenzenden Bauteile sind die
Herstellerangaben und Verarbeitungsrichtlinien zu
beachten.
Breite Folienstreifen ca. 1,00 m
Dicke:0,50 mm DIN EN 1849-2
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ 20 DIN EN ISO 12572 
sd-Wert feuchtevariabel 0,01 m DIN EN ISO 12572 
Brandverhalten E DIN EN 13501-1
z.B. Pro Clima Dasaplano 0,01
oder gleichwertig

angebotenes Produkt

Klebeband
z.b. Pro Clima TESCON VANA
Allround-Klebeband für innen und außen 
oder gleichwertig

angebotenes Produkt

158 m² EP ......................... GP ............................

01.03.9 Luftdichte Verklebung Dach/Aussenwand/Giebel

Luftdichte Verklebung an den Anschlußpunkten Dach an
Aussenwand im Giebelbereich. inkl. den Bereichen an den
First,- und Fußpfetten
ebenso an sägeraue Hölzer oder mineralischen Bauteile
mit dem Anschlusskleber von der Rolle für innen und
außen 
inkl. aller Materialien und Nebenleistungen.
Für die luftdichte Verklebung der Materialien
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Übertrag: ................................

untereinander sowie angrenzenden Bauteile sind die
Herstellerangaben und Verarbeitungsrichtlinien zu
beachten.

148 lfm EP ......................... GP ............................

01.03.10 Luftdichte Abdichtung Massivdecke auf Holzrahmenbauwand

Luftdichte Verklebung an Anschlußpunkt Massivdecke an
Aussenwand im Erdgeschoss inkl. aller Materialien und
Nebenleistungen.
ebenso an sägeraue Hölzer oder mineralischen Bauteile
mit dem Anschlusskleber von der Rolle für innen und
außen
Für die luftdichte Verklebung der Materialien
untereinander sowie angrenzenden Bauteile sind die
Herstellerangaben und Verarbeitungsrichtlinien zu
beachten.

79 lfm EP ......................... GP ............................

01.03.11 Luftdichte Abklebung an Durchdringungen

luftdichter Anschluß an Durchdringungen durch
Aussenwände und Dach.
Grundsätzlich bildet die OSB Platte auf der Innenseite
der Konstruktion die luftdichte Ebene.
Ein Luftdichter Anschluß an den Durchdringungen ist
jeweils mit System-Rohrmanschette an das durchgeführte
Material auf die OSB Platte zu führen.

inkl. Luftdichten Anschluss an Kabeldurchdringung
(Durchmesser 6-12 mm) mit vorgefertigter,
selbstklebender und Anforderungen nach DIN 4108-11

System-Kabelmanschette und System-Rohrmanschette mit
nachträglicher Bewegungsmöglichkeit des durchgeführten
Kabels/Rohr nach Herstellerangaben herstellen inkl.
erforderlichen Materials und Nebenarbeiten.

Durchdringungen
Rohre rund durchmesser von 50 bis 200
ca. 10 Stück
Kabeldurchdringung (Durchmesser 6-12 mm)
ca. 10 Stück

20 Stk EP ......................... GP ............................
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01.03.12 Schwellenhölzer im Fensterbereich EG

Konstruktionsvollholz KVH® als Futterholz
NSi (für den nicht sichtbaren Bereich) nach DIN EN
14081-1, C24, Fichte, gemäß Vereinbarung über KVH®
Konstruktionsvollholz (Fassung September 2015) aus
überwachter Produktion. Zwischen den Baubuchenstützen
inkl. Anschlüsse an anschließende Bauteile,flach auf
die Nivellierschwelle kraftschlüssig verschraubt inkl.
aller Verbindungsmittel als Anschlag für den
Fußbodenaufbau. inkl. aller Nebenleistungen
Stumpfer Stoß im Eckbereich.

Querschnitt: 10/28 cm, C24
Längen einzelne Längen ca. 2,40m
Maßhaltigkeitsklasse 2 nach EN 336
Holzfeuchte : trocken (15 +/- 3%)
Einbauort:EG Achse A, EG Achse 1, EG Achse 14

23 lfm EP ......................... GP ............................

Hinweistext Innenwände

Holzrahmenkonstruktion aus
Konstruktionsvollholz für Innenwände
auf Nivellierschwelle oder Hartholzunterlageund mit
Verbindungsmittel zur Lagesicherung zum Teil zwischen
den Baubuchen Stützen und den Baubuchen Stürzen
fachgerecht montieren und ausrichten.
inkl. dem fachgerechten,schallschutztechnischen
Anschlüssen an die Aussenwände, Baubuchenstützen und
Baubuche Unterzügen.

Die Innenwandelemente sind einseitig beplankt
vorgefertigt zu liefern und einzubauen. nach Absprache
mit der Bauleitung wird zeitlich versetzt die Dämmung
und die zweite Seite der Wand beplankt, nachdem die 
Bauleitung die Wand zur Schliessung freigegeben hat.
Die zeitlich versetzten Arbeiten werden nicht extra
vergütet. Dieser Aufwand ist in den EP einzurechnen.
alle notwendige Gerüstarbeiten sind in die EP
einzurechnen.

Wanddicken der Innenwände: ca.140-170 mm
lichte Raumhöhe zwischen den Rohdecken:
Raumhöhe EG ca.3,06 m
Raumhöhe OH ca. 3,10 m
Raumhöhe Dachg in Achse B ca. bis 5.80 m

Die einzelnen Schichten sind nach Herstellerangaben
bzw. Verarbeitungsrichtlinien mit den geeigneten
Befestigunsgmaterialien zu befestigen.
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Übertrag: ................................

Der Statikplan ist dementsprechend zu berücksichtigen.
Sämtliche Befestigungsmaterialien zur Beplankung und
Montage der Innenwände werden nicht gesondert vergütet.
Diese sind in die EP einzurechnen.

Das Anarbeiten von Dämmmaterialien an
Haustechnikelementen wie Rohre und Leitungen wird nicht
extra vergütet. Dies ist in die EP einzurechnen.

Fachgerechte Eckausbildungen sind in die EP
einzurechnen.

Materialien der Innenwände.
die einzelnen Wandtypen in nachfplgenden Positionen

Gipsfaserplatten
Einbauhöhe: <= 410 cm (Einbaubereich I )
Beplankung je Wandseite mit Gipsfaserplatten nach
DIN EN 15283-2.
Befestigung mit verzinkten und geharzten
Klammern >=1,5 x 10 x 35 mm.
Plattenstöße als Klebe-
oder Spachtelfuge ausbilden.
Luftschalldämm-Maß: R w,R 37 dB
Der Nachweis der gesundheitlichen Unbedenklichkeit
durch das eco-Label ist zu erbringen.

OSB 3 für tragende Zwecke nach DIN EN 300 sowie DIN EN
13986 in Verbindung als aussteifendes Element nach DIN
EN 1995-1-1 inklusive aller Materialien und
Verbindungsmittel
Als aussteifendes Element von
Holzrahmenwandkonstruktionen in den Nutzungsklassen 1 +
2 und mit charakteristischen Festigkeiten zur Bemessung
im Holzbau nach DIN 1995-1-1 
Direktbefestigung der Platten auf der
Holzständerkonstruktion mit zugelassenen
Verbindungsmitteln nach Vorgaben des Statikers in
Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA.

Holzrahmenkonstruktion
Konstruktionsvollholz KVH®
NSi (für den nicht sichtbaren Bereich) nach DIN EN
14081-1, C24, Fichte, gemäß Vereinbarung über KVH®
Konstruktionsvollholz (Fassung September 2015) aus
überwachter Produktion. inkl. aller Rähmhölzer und
Anschlüsse an anschließende Bauteile

Innenwanddämmung aus Mineralwolle
mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle
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e.V., gesundheitlich unbedenklich nach der
Gefahrstoffverordnung und freigezeichnet nach
EU-Richtlinie 97/69 Nota Q;
Nichtbrennbar, Euroklasse A 1 nach DIN EN 13501;
längenbezogener Strömunsgwiderstand r>= 5 kPa*s/m2
Anwendungszeichen nach DIN 4108-10: WTR
(Dämmung von Raumtrennwänden)

sichtbare Oberfläche in 3-Schichtplatten Weißtanne
zum Teil werden die Innenwände mit 3 Schichtplatten als
Sichtoberfläche verkleidet
siehe Zulageposition

01.03.13 Innenwand Typ 1 200 mm

Holzrahmen Innenwand
aussteifend 200 mm stark 
zwischen den Baubuchenstützen montiert.
bestehend aus folgenden Schichten

12,5 mm Gipsfaserplatten
12,5 mm Gipsfaserplatten
15 mm OSB Platte
6/10 KVH Holzständer dazwischen
8/10 Rähm, Schwelle und Beplankungsstoss
14/10 jeweils Endpfosten
2x 60 mm Dämmung
15 mm OSB Platte
12,5 mm Gipsfaserplatten
12,5 mm Gipsfaserplatten

Gipsfaserplatten
Beplankung je Wandseite:
2x12,5 mm Gipsfaserplatten nach
DIN EN 15283-2.

OSB 3-Beplankung 
Plattendicke = 15 mm
Achsabstand der Unterkonstruktion:  e=62,5 cm
Kantenausführung: Nut und Feder
Oberfläche:ungeschliffen
Rohdichte: = 600 kg/m³

Holzrahmenkonstruktion
60/100 KVH Holzständer
80/100 Rähm, Schwelle und Beplankungsstoss
140/100 jeweils Endpfosten
Maßhaltigkeitsklasse 2 nach EN 336
Holzfeuchte : trocken (15 +/- 3%)
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Rastermaß :e= 62,5 cm

Dämmung zwischen Holzständer
Dicke:2x 60 mm in das Gefach einlegen.

116 m² EP ......................... GP ............................

01.03.14 Innenwand Typ 2 170 mm

Holzrahmen Innenwand
aussteifend 170 mm stark 
bestehend aus folgenden Schichten

12,5 mm Gipsfaserplatten
15 mm OSB Platte
6/12 KVH Holzständer dazwischen
8/12 Rähm, Schwelle und Beplankungsstoss
16/12 jeweilige Endpfosten
2x 60 mm Dämmung
15 mm OSB Platte
12,5 mm Gipsfaserplatten

Gipsfaserplatten
Beplankung je Wandseite:
12,5 mm Gipsfaserplatten nach
DIN EN 15283-2.

OSB 3-Beplankung 
Beplankung je Wandseite:
Plattendicke = 15 mm
Achsabstand der Unterkonstruktion:  e=62,5 cm
Kantenausführung: Nut und Feder
Oberfläche:ungeschliffen
Rohdichte: = 600 kg/m³

Holzrahmenkonstruktion
60/120 KVH Holzständer dazwischen
80/120 Rähm, Schwelle und Beplankungsstoss
160/120 jeweilige Endpfosten
Maßhaltigkeitsklasse 2 nach EN 336
Holzfeuchte : trocken (15 +/- 3%)
Rastermaß :e= 62,5 cm

Dämmung zwischen Holzständer
Dicke:2x 60 mm in das Gefach einlegen.
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Einbauort:
Erdgeschoss Achse 8-4
Erdgeschoss Achse 9-11

86 m² EP ......................... GP ............................

01.03.15 Innenwand Typ 3 140 mm

Holzrahmen Innenwand
140 mm stark 
bestehend aus folgenden Schichten

12,5 mm Gipsfaserplatten
6/12 KVH Holzständer dazwischen
8/12 Rähm, Schwelle und Beplankungsstoss
16/12 jeweilige Endpfosten
2x 60 mm Dämmung
12,5 mm Gipsfaserplatten

Gipsfaserplatten
Beplankung je Wandseite:
12,5 mm Gipsfaserplatten nach
DIN EN 15283-2.

Holzrahmenkonstruktion
60/120 KVH Holzständer dazwischen
80/120 Rähm, Schwelle und Beplankungsstoss
160/120 jeweilige Endpfosten
Maßhaltigkeitsklasse 2 nach EN 336
Holzfeuchte : trocken (15 +/- 3%)
Rastermaß :e= 62,5 cm

Dämmung zwischen Holzständer
Dicke:2x 60 mm in das Gefach einlegen.

Einbauort:
Erdgeschoss Achse 11
Obergeschoss Achse 11
Obergeschoss Wände im Bereich Kopierraum und Baukten
Dachgeschoss Achse 8+10

147 m² EP ......................... GP ............................
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01.03.16 Innenwand Typ 4 155 mm

Holzrahmen Innenwand
aussteifend 155 mm stark 
bestehend aus folgenden Schichten

12,5 mm Gipsfaserplatten
15 mm OSB Platte
6/12 KVH Holzständer dazwischen
8/12 Rähm, Schwelle und Beplankungsstoss
16/12 jeweilige Endpfosten
2x 60 mm Dämmung
12,5 mm Gipsfaserplatten

Gipsfaserplatten
Beplankung je Wandseite:
12,5 mm Gipsfaserplatten nach
DIN EN 15283-2.

OSB 3-Beplankung 
Plattendicke = 15 mm
Achsabstand der Unterkonstruktion:  e=62,5 cm
Kantenausführung: Nut und Feder
Oberfläche:ungeschliffen
Rohdichte: = 600 kg/m³

Holzrahmenkonstruktion
60/120 KVH Holzständer dazwischen
80/120 Rähm, Schwelle und Beplankungsstoss
160/120 jeweilige Endpfosten
Maßhaltigkeitsklasse 2 nach EN 336
Holzfeuchte : trocken (15 +/- 3%)
Rastermaß :e= 62,5 cm

Dämmung zwischen Holzständer
Dicke:2x60 mm in das Gefach einlegen.

Einbauort:
Obergeschoss Achse 4-8

47 m² EP ......................... GP ............................

01.03.17 Innenwand Typ 5 185 mm

Holzrahmen Innenwand
185 mm stark 
bestehend aus folgenden Schichten

12,5 mm Gipsfaserplatten
6/16 KVH Holzständer dazwischen
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8/16 Rähm und Schwellen, Beplankungsstoss
2x 60 mm Dämmung
12,5 mm Gipsfaserplatten

Gipsfaserplatten
Beplankung je Wandseite:
12,5 mm Gipsfaserplatten nach
DIN EN 15283-2.

Holzrahmenkonstruktion
60/160 KVH Holzständer dazwischen
80/160 Rähm und Schwellen, Beplankungsstoss
Maßhaltigkeitsklasse 2 nach EN 336
Holzfeuchte : trocken (15 +/- 3%)
Rastermaß :e= 62,5 cm

Dämmung zwischen Holzständer
Dicke:2x60 mm in das Gefach einlegen

Einbauort:
Erdgeschoss Achse 9
Obergeschoss Achse 9

24 m² EP ......................... GP ............................

01.03.18 Mehr oder Minderpreis

Alternativ, wie in den Innenwand Positionen beschrieben

Mehr- oder Minderpreis für Holzfaserdämmung anstatt
Mineralwolle.

Leitprodukt:
GUTEX Thermoflex"
oder gleichwertig

Rohdichte [kg/m³]: 50
Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert [W/mK]: 0,038
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl: 1-2
spezif. Wärmekapazität [J/kgK]: 2.100
Strömungswiderstand [kPa·s/m²]: 5
Brandverhalten, Euroklasse nach DIN EN 13501-1: E
Brandverhalten, Baustoffklasse nach DIN 4102: B2
Wärmedämmung nach DIN 4108-10: DIzk, DZ, WH, WIzk,
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WTR
Bezeichnung nach DIN EN 13171: WF-EN13171-T3-
TR1-MU2-AFr5
Abfallschlüssel nach AVV: 030105; 170201
Klemmzugabe: + 1 % Länge und Breite
Verbrauch [m²/m²]: 0,98

1 m² EP ......................... GP ............................

01.03.19 Ausfräsungen in 3 Schicht Platten

Mehraufwand für das Fächenbündige montieren der
3 Schicht Platte auf die Gipsfaser oder OSB Platte
Einfräsungen in benötigter Breite und Länge im Bereich
des Zugankers.

150 Stk EP ......................... GP ............................

01.03.20 3 Schichtplatte Weißtanne

Dreischicht-Platte
Holzfeuchte: technisch getrocknet 9+/- 2%
Stärke 20mm
Oberfläche:
Einschicht-Platte aus astreinem Weisstannenholz,
lebhafte Sortierung
Lamellen sichtbar keilgezinkt
Farbton der Lamellen variiert stark 
(farbiges Erscheinungsbild)
Formatierung:
ohne Formatierung, Industriekante, leicht gefaßt.
Oberflächengüte: strukturiert (gebürstet)
Baubiologie:
- Elemente unbehandelt
- natureplus®-Zertifikat Nr. 0211-0606-014-1

1 m² EP ......................... GP ............................

01.03.21 3 Schichtplatte Weißtanne

Verkleidung der Innenwände mit Dreischichtplatte,

Holzart Weisstanne

Dreischicht-Platte
Holzfeuchte: technisch getrocknet 9+/- 2%
Stärke 20mm
Abmessungen:
Breite ca.1,20 mm
Länge: ca. 2850 mm
Oberfläche:
Einschicht-Platte aus astreinem Weisstannenholz,
lebhafte Sortierung
Lamellen sichtbar keilgezinkt
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Farbton der Lamellen variiert stark 
(farbiges Erscheinungsbild)
Formatierung:
ohne Formatierung, Industriekante, leicht gefaßt.
Oberflächengüte: strukturiert (gebürstet)
Baubiologie:
- Elemente unbehandelt
- natureplus®-Zertifikat Nr. 0211-0606-014-1
Befestigung sichtbar geschraubt.
nach Herstellervorschrift mit folgendem Schraubenkopf
Kopfform: Kleiner Linsensenkkopf 60 Grad
Kopfdetails: Fräsrippen
Kopfdurchmesser: 7 mm
Innenantrieb: RW20
das Befestigunsmaterial ist in die EP einzurechnen.

Lieferant:
LIGNOTREND Produktions GmbH
Landstrasse 25, D-79809 Bannholz
oder gleichwertig

Zu den Rändern und angrenzenden Bauteilen ist eine
Schattenfuge von 7 mm herzustellen.
Im Sockelbereich Höhe ca 8 cm ist ein horizontaler
Sägeschnitt vorzusehen um die Sockelleiste, gleiches
Material wie Wandplatte, austauschbar bleibt.
Aussparungen für Schalter und Steckdosen in der
Weißtannenplatte ist einzukalkulieren.
Größe: ca.bis 75 mm rund
Anzahl: ca. 50 Stück

Oberflächenbehandlungen

UV-Schutzlasur, transparent
Werkseitiger Auftrag einer effektiven Schutzlasur gegen
durch Licht (UV-Strahlung) ausgelöstes Nachdunkeln der
Paneeloberfläche. Die Lasur muss geeignet sein für den
Innenbereich bzw. giftklassefrei. Bauseitige
Schadstellen sind unmittelbar bei der Montage gemäss
Angaben des Paneelherstellers nachzubehandeln.

Fabrikat: Adler Lignovit UV100 LT5.
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat:

(Bietereintrag)

Drei Musterplatten mind. 50x50x cm inkl. UV Schutz und
Verschraubung ist den Architekten auf der Baustelle
nach Aufforderung vorzulegen.
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Die Platten sind nach der Montage gegen Beschädigungen
und Verschmutzungen auch nach der Abnahme durch z.b.
Hartfaserplatten zu schützen. Auf Anweisung der
Bauleitung sind diese zu entfernen und zu entsorgen.
Sollten die Platten aufgrund des Bauablaufs öfters
montiert oder demontiert werden müssen ist dem Folge zu
leisten. Dieser Aufwand ist einzukalkulieren.

800 m² EP ......................... GP ............................

01.03.22 Zulage 3-s Platte Weißtanne leicht weiß lasiert

Zulage zu vorangegangener Position
3-s Platte Weißtanne leicht weiß lasiert
werkseitiger dreimalige Behandlung mit 2x Grundierung
mit Zwischenschliff und 1x Decklackierung.
Elementoberfläche glatt geschliffen.
Der Lasurauftrag soll nur ganz leicht erfolgen. Die
Holzstruktur soll noch durchschimmern.

Drei Musterplatten mind. 50x50 cm mit unterschiedlich
leicht weiß lasiertern Oberflächen inkl. und
Verschraubung ist den Architekten auf der Baustelle
nach Aufforderung vorzulegen.
Die Muster sind in den EP einzurechnen.

400 m² EP ......................... GP ............................

01.03.23 Zulage Auswechslungen in Innenwände

Zulage zu den Innenwänden für Auswechslungen bzw.
Aussparungen, Wanddurchbrüche in Innenwände.für z.b. FB
Heizverteiler usw.
inkl. abstellen und anarbeiten mit allen Wandschichten
Größe: bis 1m2

20 Stk EP ......................... GP ............................

01.03.24 Zulage Rähmdurchdringungen

zulage zu den austeifenden Innenwänden unteres
Rähm/Schwelle für Kabelführungen nachträglich aussparen
ca. 60/ bis 200 mm

30 lfm EP ......................... GP ............................
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01.03.25 Zulage Dachschräge

Zulage zu den Innenwänden Anpassen der Innenwände mit
sämtlichen Schichten an die Dachschräge.

27 lfm EP ......................... GP ............................

01.03.26 Zulage Wandenden

Zulage zu den Innenwänden die Wandenden bzw. die
Stirnkanten der Innenwände sind mit einer 12,5 mm
starken Gipsfaserplatte als Abschluß auszuführen.
jeweils komplette Wandhöhe.
für Wandstärken von 140-200 mm 
inkl.Befestigungsmaterial und Nebenleistungen

108 lfm EP ......................... GP ............................

01.03.27 UK für Dreischichtplatten an Aussenwand

Unterkonstruktion in Holz  senkrecht auf die
vorgefertigte Aussenwand, OSB Platte schrauben.
Die Unterkonstruktion dient als Installationswand für
die Haustechnik. Unterbrechungen,Versätze, Aussparungen
der UK sind dementsprechend einzurechnen. inkl.
Befestigungsmaterial und Nebenleistungen
Die Toleranzen der Aussenwand müssen durch die UK
aufgenommen werden, so dass die Dreischichtplatte
flächenbündig mit der Baubuche abschließt.
Der Aufwand Maßtoleranzen aufzunehmen ist einzurechnen.

Holzunterkonstruktion
ca. 40/60 mm gehobelt

700 lfm EP ......................... GP ............................

01.03.28 Aufzugsschachtwände, BSP 140

Innenwand als Aufzugsschachtwände mit
Brettsperrholzelementen (BSP) 140 mm stark.
Brettsperrholzelemente als Wandplatten montiert und
befestigt nach Statikplan inkl.aller erforderlichen
Befestigungen, Abdichtungen und sonstigen
Nebenleistungen
Geschosshöhe EG: ca: 3,00 m 
Geschosshöhe OG: ca: 3,10 m 
Geschosshöhe Dachgeschoss: ca bis 4,50 m 
inkl. Schrägschnitte und anarbeiten BSP Wände an die
Dachschräge, inkl. Eckausbildungen.
Vertikale Übergänge mit Stufenfalzausbildung oder
Stossbrett auf der Schachtseite, Decklagen in
vertikaler Richtung.
Brettsperrholzelementen BSP 140 mm 
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5s DL Wohnsichtqualität auf einer Seite
Holzart: Fichte
Brandschutzanforderungen nach Brandschutzkozept F30

Die Verbindung der Elemente über den Stufenfalz oder
Stossbrett ist im EP einzurechnen.
einschl. herstellen von Aussaprungen, Nuten, Bohrungen
und Schlitze entsprechend den Angaben Statikplan.

inkl. Herstellen der Aussparung für die Aufzugstüren
mit einer Größe von unter 2,5 m2 in jedem Geschoss.
Der Aufzug hat 4 Haltestellen.

Richtqualität: Mayr-Melnhof Holz.
BSP 140 mm 5s DL SI 
oder gleichwertig

Wandelemente im EG
Breiten
2 Stück ca. 1,88 m
2 Stück ca. 2,40 m
Treppe Achse 8 / A-B ca. 3,06 m
Wandhöhe im EG ca. 3,06m

Wandelemente im OG
2 Stück ca. 1,88 m
2 Stück ca. 2,40 m
Treppe Achse 8 / A-B ca. 3,10 m
Wandhöhe im OG ca. 3,10 m

Wandelemente im Dachgeschoss
2 Stück ca. 1,88 m
2 Stück ca. 2,40 m
1 Stück ca.3,00 m
Wandhöhe im Dach ca. 2,90 m bis ca. 4,50m

114 m EP ......................... GP ............................

01.03.29 Treppenhauswand, BSP 120

wie vorangegangene Position
Stärke der Brettsperrholzelemente (BSP) 120 mm.

28 m² EP ......................... GP ............................
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01.03.30 Brettsperrholzelementen (BSP)

Brettsperrholzelementen (BSP) 140 mm stark.
5s DL Wohnsichtqualität auf einer Seite
Holzart: Fichte

1 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.31 Zulage zu den Aufzugswänden

zulage zu vorangegangener Position Aufzugsschachtwände.
Auf der Schachtinnenseite des Auzugs sind die BSP Wände
einseitig zu beplanken.
Die Innenseite der Schachtwände BSP, die
Deckenstirnkanten und die Dachschräge im Schacht ist
mit einer 12,5 mm starken Gipsfaserplatte zu versehen.
inkl.Material, Befestigunsgmaterial und allen nötigen
Nebenleistungen.
inkl. Anarbeiten an zwei Entrauchungsrohre 
rund ca. 200 mm Durchmesser in der Dachräge.
inkl. luftdichtes abkleben der Durchdringung
inkl.benötigte Gerüstarbeiten für diese Arbeit.

Schachtinnenmaße:
ca. 2,40m x ca.1,60 m
Höhe:
von EG bis Dach 
ca. 10,80 m 

79 m² EP ......................... GP ............................

01.03.32 Schachtabdeckungen

Im Aufzugsschacht ist stockwerksweise
beim Aufrichten Bodenabdeckungen als späteres
Arbeitsgerüst einzubauen zu unterhalten und wieder
auszubauen. inkl. aller Befestigungsmaterialien.
Die Vorschriften der bg Bau bzw. Aufzugshersteller sind
zu beachten.
Auf Anweisung der Bauleitung ist die oben genannte
Konstruktion wieder auszubauen.

Insgesamt 3 Podeste:
Abmessungen:
Breite: ca. 1,60 m
Länge: ca. 2,40 m

Material als Auflager:
Holzbalken 10x10 mit z.B. Balkenschuhen kraftschlüssig
an BSP Wände oder Stahlbetonwand (Keller) verschraubt
oder gedübelt zum Wiederausbau geeignet.

Bretter oder Bohlen Stärke mind. 40 mm
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Übertrag: ................................

durschschlagsicher und unverschieblich an UK
verschraubt.
Die Bohlen sind mit ca.10 cm  Abstand zu den Wänden zu
montieren.

1 Psch GP ............................

01.03.33 Türaussparungen, Innenwänden

herstellen von Ausparungen in den Innenwänden für Türen
inkl. aller Nebenleistungen.
Wandddicke ca. 20 cm
Aussparung für Türen Erdgeschoss
Achse B / Achse 4-5 ca. 1,05m x ca.3,06m (raumhoch)
Achse B / Achse 6-7 ca. 1,05m x ca.3,06m (raumhoch)
Achse 9 / Achse B-C ca. 0,9m x ca.3,06m (raumhoch)
Achse 9 / Achse B-C ca. 0,9m x ca.3,06m (raumhoch)
Achse 9 / Achse A-B ca. 1,00m x ca.3,06m (raumhoch)
Achse 9-10 / Achse C-B ca. 0,9m x ca.3,06m (raumhoch)
Achse 6  ca. 0,9m x ca.3,06m (raumhoch)

Aussparung für Türen Obergeschoss
6 Stück in Achse B  ca. 1,05m x ca.3,10m (raumhoch)
2 Stück in Achse A-B / Achse 8-10  ca. 1,05m x ca.3,10m
(raumhoch)

Aussparung für Türen Dachgeschoss
3 Stück in Achse B  ca. 1,05m x ca.2,44m 
Achse 10 / Achse A-B ca. 1,65 m x ca. 2,44 m

59 m² EP ......................... GP ............................

01.03.34 Fensteraussparungen Giebelwände

Herstellen von Ausparungen in den
Holzrahmenbau-Aussenwänden bzw. zwischen den
BauBuchenstützen für Fenster in den Giebelwänden
Wandddicke ca.30 cm
Aussparung Höhe: ca. 2,00m Breite: ca: 2,40
Brüstung ab Rohfußboden ca: 0,85 m
Auf jeder Giebelseite 2 Stück.
Insgesamt 4 Stück
Zwischen den zwei Aussparungen läuft eine BauBuchen
Stütze durch.

20 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Holzbauarbeiten

Konstruktive WändeBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.35 Absturzsicherungen

Absturzsicherungen auf Baustellen 
Seitenschutz/Absperrungen aus Holz
nach bg Bau Vorschrift liefern montieren, vorhalten und
unterhalten bis auf Anweisung der Bauleitung zur
Demontage und Entsorgung.
inkl. Material und allen Nebenleistungen
Merkblatt: B100 bg Bau

Absturzsicherungen an Treppenloch, Aufzug und Luftraum
und sämtlichen Absturzkanten
 

99 lfm EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.03  

  Konstruktive Wände, Netto: ...............................
    

01.04   Bereich   Baubuche

Hinweistext zu Titel 4 Baubuche

Die temporäre Aussteifung der gesamten Holzkonstruktion
ist vom AN vorzunehmen und in die EP einzurechnen.
Die Statikpläne sind dementsprechend zu beachten.
In alle Positionen im Titel 04 Baubuche sind folgende
Arbeiten in die EP einzurechnen.
inkl. Abbinden, Aufstellen, Verlegen, Ausrichten
Zusammenbauen von Holzbauteilen einschl. Ausklinkungen
und Bohrungen.und inkl. aller nicht gesondert
ausgeschriebeneVerbindungsmittel nach Statikplan

Die Baubuche Stützen sind nach der Montage gegen
Beschädigungen und Verschmutzungen auch nach der
Abnahme durch z.b. Hartfaserplatten zu schützen. 
Ganz besonders müssen bei den Stützen die Ecken
geschützt werden.
Auf Anweisung der Bauleitung sind diese zu entfernen,
umzubauen und oder zu entsorgen.
Sollten die Platten aufgrund des Bauablaufs öfters
montiert oder demontiert werden müssen ist dem Folge zu
leisten. Dieser Aufwand ist in die einzelnen Positionen
einzurechnen und wird nicht extra vergütet.

Oberflächenbehandlungen
siehe extra Position

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Holzbauarbeiten

BaubucheBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.1 Baubuche GL 75

Baubuche GL 75

Oberflächenqualität:sichtbar, 
Fläche und Kanten geschliffen, Kanten gefast
Holzfeuchte: ca.6% (+- 2%)

1 m³ EP ......................... GP ............................

01.04.2 Konstr. BauBuche Stützen 14/28

Tragende Stützen
Baubuche GL 75
Stütze: 14/28 cm
in unterschiedlichen Längen

Oberflächenqualität: bleibt sichtbar, 
Fläche und Kanten geschliffen, Kanten gefast
Holzfeuchte: ca.6% (+- 2%)
Einbauort: Erdgeschoss Aussenwände

9 m³ EP ......................... GP ............................

01.04.3 Konstr. BauBuche Stützen 20/28

Tragende Stützen
Baubuche GL 75
Stütze: 20/28 cm
in unterschiedlichen Längen

Oberflächenqualität: bleibt sichtbar, 
Fläche und Kanten geschliffen, Kanten gefast
Holzfeuchte: ca.6% (+- 2%)
Einbauort: EG Achse 1 und Achse 14

1 m³ EP ......................... GP ............................

01.04.4 Konstr. BauBuche Stützen 16/20

Tragende Stützen
Baubuche GL 75
Stütze: 16/20 cm
in unterschiedlichen Längen

Oberflächenqualität: bleibt sichtbar, 
Fläche und Kanten geschliffen, Kanten gefast
Holzfeuchte: ca.6% (+- 2%)
Einbauort:EG Achse B

3 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Holzbauarbeiten

BaubucheBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.5 Konstr. BauBuche Stützen 16/28

Tragende Stützen
Baubuche GL 75
Stütze: 16/28 cm
in unterschiedlichen Längen

Oberflächenqualität: bleibt sichtbar, 
Fläche und Kanten geschliffen, Kanten gefast
Holzfeuchte: ca.6% (+- 2%)
Einbauort: Dachgeschoss Achse 14 und Achse 1

0,5 m³ EP ......................... GP ............................

01.04.6 Konstr. BauBuche Stützen 14/14

Tragende Stützen
Baubuche GL 75
Stütze: 14/14 cm
in unterschiedlichen Längen

Oberflächenqualität: bleibt sichtbar, 
Fläche und Kanten geschliffen, Kanten gefast
Holzfeuchte: ca.6% (+- 2%)
Einbauort: Erdgeschoss Achse A-B und Achse 6-8

0,6 m³ EP ......................... GP ............................

01.04.7 Konstr. BauBuche Unterzüge 20/30

Tragende Unterzüge auf Baubuche Stützen in
Aussenwandkonstruktion und Innenwandkonstruktion
inkl. Auflagerpunkte nach Statikplan
inkl. aller Verbindungsmittel
inkl. Ausklinkung nach Statikplan
Baubuche GL 75
Unterzug: 20/30 cm
Oberflächenqualität: bleibt sichtbar, 
Fläche und Kanten geschliffen, Kanten gefast
Holzfeuchte: ca.6% (+- 2%)
Einbauort: EG/OG Achse C und B
Achse 1und 14

5 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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BaubucheBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.8 Zulage Eckausbildung Unterzug 20/30

wie vorherige Pos.
Zulage für Eckausbildung Unterzug. 20/30 cm
Einbauort: EG/OG Achse C/1+14

4 Stk EP ......................... GP ............................

01.04.9 Konstr. BauBuche Unterzüge 28/30

Tragende Unterzüge auf Baubuche Stützen in
Aussenwandkonstruktion und Innenwandkonstruktion
inkl. Auflagerpunkte nach Statikplan
inkl. aller Verbindungsmittel
inkl. Ausklinkung nach Statikplan
Baubuche GL 75
Unterzug: 28/30 cm
Oberflächenqualität: bleibt sichtbar, 
Fläche und Kanten geschliffen, Kanten gefast
Holzfeuchte: ca.6% (+- 2%)
Einbauort: EG/OG Achse C und B
Achse 1und 14

7 m³ EP ......................... GP ............................

01.04.10 Konstr. BauBuche Unterzüge 14/30

tragende Unterzüge auf Baubuche Stützen in
Aussenwandkonstruktion und Innenwandkonstruktion
inkl. Auflagerpunkte nach Statikplan
inkl. aller Verbindungsmittel
inkl. Ausklinkung nach Statikplan
Baubuche GL 75
Unterzug: 14/30 cm
Oberflächenqualität: bleibt sichtbar, 
Fläche und Kanten geschliffen, Kanten gefast
Holzfeuchte: ca.6% (+- 2%)
Einbauort: EG/OG Achse A- B / Achse 6-8
Treppenbereich

0,7 m³ EP ......................... GP ............................

01.04.11 Zulage Eckausbildung Unterzug 28/30

wie vorherige Pos.
Zulage für Eckausbildung Unterzug. 28/30 cm
Einbauort: EG/OG Achse A/1+14

4 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Holzbauarbeiten

BaubucheBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.12 Konstr. BauBuche Fußpfette 18/20

Tragende Fußpfette in Dachkonstruktion
Baubuche GL 75
Stütze: 18/20 cm
in unterschiedlichen Längen

Oberflächenqualität: nicht sichtbar, 
Fläche und Kanten geschliffen, Kanten gefast
Holzfeuchte: ca.6% (+- 2%)

2 m³ EP ......................... GP ............................

01.04.13 Konstr. BauBuche Firstpfette 16/40

Tragende Firstpfette in Dachkonstruktion
Baubuche GL 75
Stütze: 16/40 cm
Länge: Achse 10-14/B

Oberflächenqualität: sichtbar, 
Fläche und Kanten geschliffen, Kanten gefast
Holzfeuchte: ca.6% (+- 2%)

0,5 m³ EP ......................... GP ............................

01.04.14 Konstr.BauBuche Firstpfette 16/24

Tragende Firstpfette in Dachkonstruktion
Baubuche GL 75
Stütze: 16/24 cm
Länge: Achse 1-10/B

Oberflächenqualität: sichtbar, 
Fläche und Kanten geschliffen, Kanten gefast
Holzfeuchte: ca.6% (+- 2%)

0,8 m³ EP ......................... GP ............................

01.04.15 UV Schutz Baubuche

Oberflächenbehandlungen
auf später sichtbaren Baubuchen Holzoberflächen

UV-Schutzlasur, transparent
Werkseitiger Auftrag einer effektiven Schutzlasur gegen
durch Licht (UV-Strahlung) ausgelöstes Nachdunkeln der
Oberfläche. Die Lasur muss geeignet sein für den
Innenbereich bzw. giftklassefrei. Bauseitige
Schadstellen sind unmittelbar bei der Montage gemäss
Angaben des Herstellers nachzubehandeln.

Fabrikat: Adler Lignovit UV100 LT5.
oder gleichwertig
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01 Titel Holzbauarbeiten

BaubucheBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Angebotenes Fabrikat:

Ein Musterpfosten in BauBuche mind. 16/20 cm, 
1,0 m lang inkl. UV Schutz  ist den Architekten auf der
Baustelle nach Aufforderung vorzulegen.

110 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.04  

  Baubuche, Netto: ...............................
    

01.05   Bereich   Decken/Dächer

Hinweistext zu Titel 05 Decken und Dächer

Die temporäre Aussteifung der gesamten Holzkonstruktion
ist vom AN vorzunehmen und in die EP einzurechnen.
Die Statikpläne sind dementsprechend zu beachten.
In alle Positionen im Titel 05 Decken /Dächer sind
folgende Arbeiten in die EP einzurechnen.
inkl. Abbinden, Aufstellen, Verlegen, Ausrichten
Zusammenbauen von Holzbauteilen einschl. Ausklinkungen,
inkl. Stoßbretter und Bohrungen.und inkl. aller nicht
gesondert ausgeschriebene Verbindungsmittel nach
Statikplan. Der Aufwand das Treppenloch und den
Luftraum in der Decke herzustellen ist in die Pos. 02
einzurechnen.

01.05.1 Brettsperrholzdecke (BSP)

Brettsperrholzdecke (BSP) aus vorgefertigten, geleimten
Fertigteilen, nicht sichtbar als Rohdecke.
Holzart: Fichte
Deckenstärke: 20 cm
Festigkeitsklasse: GL24h
Holzfeuchte der Brettlamellen: 12 % (+/- 2%)

1 m² EP ......................... GP ............................

01.05.2 Brettsperrholzdecken über EG/OG

Brettsperrholzdecken (BSP) aus vorgefertigten,
geleimten Fertigteilen, nicht sichtbar als Rohdecke.
Holzart: Fichte
Deckenstärke: 20 cm
Festigkeitsklasse: GL24h
Holzfeuchte der Brettlamellen: 12 % (+/- 2%)
Ausbildung als Ein-Feldträger,
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01 Titel Holzbauarbeiten

Decken/DächerBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Elementlänge =ca. 1,80-4,90m 
inkl. Stoßdeckbrettfälzung, Stoßbrett aus OSB 3
einschl. Befestigungsmaterial nach vorgabe Statikplan.
Die Verklebung der Lagen erfolgt mit einem MUF
(Melamin-Urethan-Formaldehyd) Klebstoff gemäß EN 301
für tragende Holzbauteile in den 
Nutzungsklassen 1 und 2
inkl. Berücksichtigung des Treppenlochs und des
Luftraums

509 m² EP ......................... GP ............................

Hinweistext Akustikdecke

Liefern und Montieren von Akustikverkleidungen mit

Akustikpaneelen
Brettsperrholz-Akustikpaneele werden als Verkleidungen
für Decke, Dach im Innenbereich eingesetzt. Die
Elemente müssen am Einbauort akklimatisiert und trocken
eingebaut werden.Bei Lagerung auf der Baustelle, sowie
beim und nach dem Einbau sind sie vor Feuchte zu
schützen.
Leitprodukt:
Hersteller:
LIGNOTREND Produktions GmbH
Landstrasse 25
D-79809 Bannholz
Tel: +49 (0)7755 9200-0
Fax:+49 (0)7755 9200-55
oder gleichwertig
angebotenes Produkt:

Verlegeplan/Elementierung
wird nicht extra vergütet und ist in die EP

einzurechnen
Erstellen des Verlegeplanes durch den Auftragnehmer.

Grundlage des Verlegeplanes ist die Werkplanung des
Architekten im Massstab 1:50.
Diese muss folgende Informationen enthalten:
- Umrisse der Paneelflächen mit Öffnungen und
Aussparungen inkl. Bemassung
- Sämtliche für die Paneele relevanten Details müssen
vorliegen
- Statische Berechnung mit Angaben zu Paneelen und
Verbindungsmitteln.
Ohne diese Angaben kann die Erstellung des Verlegeplans
nicht starten.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Decken/DächerBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Der Verlegeplan enthält folgende Informationen:
Einteilung der Elemente, Verlegerichtung,
Randabschlüsse, Unterkonstruktion, Darstellung der
wichtigen Elementdetails, Verbindungsmittel,
Elementnummerierung, Bemassung für den Abbund der
Elemente.
Die Beleuchtung an der Decke wird bauseits durch den
Elektriker erbracht. Diese ist in einem Raster
angeordnet und nimmt die Fugen der Akustikdecke wieder
auf. Die Beleuchtungskörper sitzen Flächenbündig in der
Decke. Die Akustikpaneele sind mit 4mm Fuge jeweils
zwischen den Beleuchtungskörper zu montieren.
Der Verlegeplan ist den Architekten 4 Wochen vor
Produktion der Akustikpaneele vorzulegen.

In die EP einzurechnen sind
-Gerüste für die Montage Deckenhöhe ca. 3,10 m und an
der Dachschräge Höhe bis 5,90 m
-Montage an der Dachschräge

bis zu einer Höhe von 5,90 m
-Längs- und Schrägschnitte am Element. für das Anpassen
der Elemente an die Beleuchtung.
Die Abschnitte sind ausrissfrei auszuführen.

01.05.3 Akustikdecke

Echtholz-Akustikpaneel, absorbierend an die

Brettsperrholzdecke montiert.
Brettsperrholz-Akustikpaneel

Oberfläche Weisstanne astrein economy (WTE): Sichtseite
aus Weisstannenholz-Einschichtplatten mit
Holzunregelmässigkeiten (z.B. etwas grössere
Längsrisse, kleinere Aststellen, Ausbrüche in den
Keilzinken), für Oberflächen mit geringeren
Qualitätsansprüchen. Die über mehrere Akustikleisten
gehenden Lamellen sind sichtbar keilgezinkt, der
Farbton der Lamellen variiert stark (farbiges
Erscheinungsbild), Oberfläche sauber geschliffen und
strukturiert.

Akustikprofil:
Leistenbreite: 20 mm
Fugenbreite: 4 mm
Fugentiefe: 16 mm

Bewerteter Schallabsorptionsgrad der gesamten
Verkleidungskonstruktion
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Decken/DächerBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

alpha w = 0,65 nach DIN EN ISO 11654

Weitere technische Informationen:
- Höhe: 33 mm, Länge: 2940 mm, Deckbreite: 625 mm
- Umlaufende Nut für Verbindung mit Sperrholzfeder
- Holzart Mittel- und Rücklage Fichte/Tanne
- Technisch getrocknet, Holzfeuchte 9±2%
- Kreuzweise, schadstofffreie PUR-Verklebung
- natureplus®-Zertifikat Nr. 0211-0606-014-1
- Hinter der Leistenoberfläche ist mit 70%
Flächenanteil ein Holzfaser-Absorber integriert (A70G)
- Rückseite: Offen, vier Längsleisten

Angebotenes Fabrikat:

(Bietereintrag)

Abschluss der Verkleidungsfläche mit einer Schattenfuge
von 7 mm Breite.

Die verborgene Befestigung erfolgt in den Akkustikfugen
mit Spezialschrauben. Geeignete Befestigungsmittel sind
beim Hersteller zu beziehen.
Diese sind in die EP einzurechnen und werden nicht
extra vergütet.

Eine Musterplatte mind. 50x50x cm inkl. UV Schutz ist
den Architekten auf der Baustelle nachAufforderung
vorzulegen. 

497 m² EP ......................... GP ............................

01.05.4 UV Schutz Akustikdecke

Oberflächenbehandlungen

UV-Schutzlasur, transparent
Werkseitiger Auftrag einer effektiven Schutzlasur gegen
durch Licht (UV-Strahlung) ausgelöstes Nachdunkeln der
Paneeloberfläche. Die Lasur muss geeignet sein für den
Innenbereich bzw. giftklassefrei. Bauseitige
Schadstellen sind unmittelbar bei der Montage gemäss
Angaben des Paneelherstellers nachzubehandeln.

Fabrikat: Adler Lignovit UV100 LT5.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Angebotenes Fabrikat:

(Bietereintrag)

497 m² EP ......................... GP ............................

01.05.5 Zulage Bohrungen

Zulage zur Akustikdecke

Bohrungen

Bohrungen im Element, Durchmesser 25-100 mm.

10 Stk EP ......................... GP ............................

01.05.6 Zulage Ausschnitt bis 0,5 m²

Zulage zur Akustikdecke

Ausschnitt bis 0,5 m²
Ausschnitt bis zu 0,5m², ohne Verstärkung.
Die Öffnungen sind ausrissfrei auszuführen.
Breite bis 400 mm Länge 600 mm

10 Stk EP ......................... GP ............................

01.05.7 Zulage Akustikdecke Ergänzungen

Ergänzungen der Akustikdecke um die bauseits
gelieferten Lichtleisten. bzw. jeweils an den
Lichtleistenenden als Ergänzung zur nächsten Wand.
Zulage zu Akustikdecke pos. 2 
Breite: ca. 75 mm
Länge: ca.bis 1,50 m

80 m² EP ......................... GP ............................

01.05.8 Aussparungen für Beleuchtung

Aussparungen für Beleuchtung in Akustikdecke
inkl. samtlicher Aufwendungen und NebenleistungenDie
Öffnungen sind ausrissfrei auszuführen. 

Größe: ca.80 mm Breit, Länge ca. 1,20 m

200 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.9 Unterkonstruktion aus Furnierschichtholzlatten, normal

Unterkonstruktion aus Furnierschichtholzlatten, normal

entflammbar

Furnierschichtholzstreifen Fichte, Qualität C/C, als
ebene, gerade, verzugsfreie Unterkonstruktion
Abmessung 2500/95/27 mm = ca. 100 m2
Abmessung:2500/95/60 mm= ca. 397 m2

Leitprodukt:
Lieferant:
LIGNOTREND Produktions GmbH
Landstrasse 25, D-79809 Bannholz
oder gleichwertig

Die Latten werden längs zu den Paneelen im Achsabstand
von ca. 625 mm unter den seitlichen Paneelstössen,
ausserdem umlaufend an den Rändern der verkleideten
Fläche sowie um grössere Öffnungen herum angeordnet.
Die Befestigung erfolgt mit für die Unterkonstruktion
geeigneten, bauaufsichtlich zugelassenen Schrauben.
Wenn nötig sind die Latten zum Ausgleich von
Ungenauigkeiten der Tragkonstruktion zu unterfüttern.

Bei der Ausbildung von breiteren Schattenfugen sind die
Randlatten an den Wänden exakt anzupassen und nach
Vereinbarung mit dem Architekten an der sichtbaren
Seite schwarz zu streichen.

Rohdecke: Brettsperrholzdecke
Dach: OSB Platte

Einbauhöhe ca. 3,10
Dachschräge : bis 5,80 m

Unterkonstruktion für die Akustikpaneele liefern und
montieren inkl. sämtlicher dafür nötigen Gerüste.

497 m² EP ......................... GP ............................

01.05.10 Revisionsklappe für häufige Öffnung, als Friesklappe,

Revisionsklappe für häufige Öffnung, als Friesklappe,

625 mm x 355 mm

Revisionsklappe mit Aluminiumrahmen zur Füllung mit
Akustikpaneel in gleicher Oberflächenausführung wie die
Hauptposition. Pos. 2 Akustikdecke

Lieferant:
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LIGNOTREND Produktions GmbH
Landstrasse 25, D-79809 Bannholz
Tel: +49 (0)7755 9200-0, Fax:+49 (0)7755 9200-55

Aluminiumrahmen als Revisionsklappe
- Abmessungen: 355 x 625 x 42,5 mm (innen 40,5 mm)
- Rahmen liegt auf 27 mm Unterkonstruktion auf und wird
mit 4 Schrauben seitlich an UK befestigt
- 2 Stück Innensechskant-Schlösser
- Kettensicherung gegen abklappen
- 2 Spezialbänder zum Aufklappen (90°), nicht sichtbar
im geschlossenen Zustand
- Holzdeckel wird bauseits aus normalem Akustikelement
zugeschnitten und auf den Alurahmen festgeschraubt. Es
können selbstbohrende Schrauben verwendet werden oder
alternativ Löcher in den Rahmen gebohrt werden.
- Öffnungsmaß ca. 355/610 mm
Hinweis:
- Kann bündig in Decke mit Rundum 4 mm Fuge eingelassen
werden.
- Deckel aus Akustikelement nicht im Lieferumfang
enthalten.

Liefern und Montieren der Revisionsklappe, Ausfachung
mit Akustikpaneel

6 Stk EP ......................... GP ............................

01.05.11 Dachaufbau Satteldach

Pfettendachstuhl mit Sparren aus
Konstruktionsvollholz, unterseite mit
Holzwerkstoffplatten beplankt. Firstpfette und
Fußpfette jeweils in BauBuche ausgeführt.
(BauBuche separat ausgeschrieben)

Dachneigung: 42 Grad
Sparren: 10/26 C24, e<62,5 cm
bestehend aus folgenden Schichten
v.i.n.a.

Gipskartonplatte Beplankung an Dachschräge

oder Akustikdecke
separate Position.
bzw. Trockenbau LV

Installationsebene
bzw. Trockenbau LV

OSB-Beplankung als innenseitige Beplankung
OSB 3 für tragende Zwecke nach DIN EN 300 sowie DIN EN
13986 in Verbindung als aussteifendes Element nach DIN
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EN 1995-1-1 inklusive aller Materialien und
Verbindungsmittel
Als aussteifendes Element von
Holzrahmenwandkonstruktionen, bzw. Dachkonstruktionen
in den Nutzungsklassen 1 + 2 und mit charakteristischen
Festigkeiten zur Bemessung im Holzbau nach DIN 1995-1-1
sowie zur Verwendung als luftdichte Ebene und
dampfbremsende Schicht auf der Wandinnenseite. bzw.
Dachinnenseite.
Direktebefestigung der Platten auf der Sparren mit
zugelassenen Verbindungsmitteln nach Vorgaben des
Planers in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA. Stoßfugen
im Bereich der luftdichten Ebene bzw. dampfbremsenden
Schicht auf der Dachinnenseite mit geeigneten
Materialien nach Herstellerangaben verkleben.

Achsabstand der Sparren:  e<62,5 cm
Kantenausführung: Nut und Feder
Oberfläche: geschliffen, ungeschliffen
Rohdichte: = 600 kg/m³
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,130 W/(mK)
Plattendicke =18 mm

Dachsparren
Konstruktionsvollholz KVH®
NSi (für den nicht sichtbaren Bereich) nach DIN EN
14081-1, C24, Fichte, gemäß Vereinbarung über KVH®
Konstruktionsvollholz (Fassung September 2015) aus
überwachter Produktion. inkl. aller Anschlüsse an
anschließende Bauteile

Sparren Querschnitt: 10/26  C24
Länge pro Sparren: ca. 6,90 m 
Maßhaltigkeitsklasse 2 nach EN 336
Holzfeuchte : trocken (15 +/- 3%)
Rastermaß :e< 62,5 cm

inkl.Abschlußholz in Sparrenhöhezwischen den Sparren im
Traufbereich als Abschluss und Lagesicherung der
Wärmedämmung.

Wärmedämmung als Zwischensparrendämmung
Mineralwolle als Brandschutz- und Wärmedämmung eines
belüfteten Steildaches zwischen Sparren unter Beachtung
der EnEV und DIN 4108 normgerecht herstellen.
Hochleistungs-Mineralwolle mit RAL-Gütezeichen der
Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V., gesundheitlich
unbedenklich nach der Gefahrstoffverordnung und
freigezeichnet nach EU-Richtlinie 97/69 Nota Q;
Mit einseitiger Strichmarkierung;
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Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035, Bemessungswert der
Wärmeleitfähigkeit Lambda = 0,035 W/m*K;
Klemmwirkung bis 1200 mm 
Sparrenabstand<e 62,5 cm
Anwendungsgebiet nach DIN V4108 - 10: DZ Brandverhalten
DIN EN 13501 - A 1;
Schmelzpunkt > = 1000 °C;
Bezeichnungsschlüssel: MW EN 13 162-T2-AF 5;
Dicke: 26 cm

Liefern, zuschneiden (lichter Sparrenabstand plus ca. 1
cm Übermaß) und mit der Strichmarkierung zur Raumseite
bündig mit der Unterkante der Sparren oder Kehlbalken
in die Holzkonstruktion einklemmen.
Die zugeschnittenen Dämmplatten untereinander
fugendicht stoßen.
Einschließlich Zuschnitt- und Anpassarbeiten.
Lagesicherung nach Herstellerangaben.
inkl. anarbeiten an Wechselhölzer und Durchdringungen

Holzfaserdämmung auf Sparrenkonstruktion
Regensichere hochdämmende Holzfaserdämmung als
Unterdeckplatte 
 
Holzfaserdämmplatte als regensichere Unterdeckplatte
UDP-A mit Hagelschutzklasse 5 und rundum regensicherer
Nut und Federprofilierung mit in Gefällerichtung
schuppenartiger Überdeckung der Plattenfuge inkl. ZVDH
Materialgarantie liefern, verlegen und befestigen.
Hergestellt nach DIN EN 13171. Verarbeitung gemäß
Hersteller Verarbeitungshinweisen.
 
Holzfaserdämmplatten direkt auf Dachsparren befestigen 
Dämmplatten mit aufsteigender Feder passgenau,
fugendicht und i. d. R. rechtwinklig zum Sparren
verlegen. Stoßversatz von Reihe zu Reihe um 1
Sparrenachsmaß, jedoch mindestens 40 cm. Ab 15°
Dachneigung ohne Nageldichtband Naht und
perforationsgesicherte Unterdeckung gem. ZVDH Regelwerk
und 3 Monate frei bewitterbar. Bei einer Dachneigung =
15° sind die Stöße zu verkleben oder die Dämmplatten
mit einer geeigneten Bahn (Unterdach) abzudecken.
Anschlüsse und Durchdringungen mit  Klebesystem
fachgerecht regensicher abkleben. inkl. regendichter
Abschluß im Firstbereich

Holzfaserdämmplatten mittels rostsicheren Klammern oder
Nägel über die Konterlattung befestigen. Länge und
Abstand der Befestigungsmittel sind in Abhängigkeit vom
Gewicht der Bedachung, der Schneelastzone und der Dicke
der Dämmplatte zu bestimmen.
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Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171
Kantenausbildung: Nut + Feder
Dicke [mm]: 60 mm 
Dachneigung: 42 Grad
Rohdichte [kg/m³]: 180
Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert [W/mK]: 0,045
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl: 3
spezif. Wärmekapazität [J/kgK]: 2.100
Druckfestigkeit [kPa]: 150
Zugfestigkeit senkr. Plattenebene [kPa]: 20
Strömungswiderstand [kPa·s/m²]: 100
Brandverhalten, Euroklasse nach DIN EN 13501-1: E
Brandverhalten, Baustoffklasse nach DIN 4102: B2
Wärmedämmung nach DIN 4108-10: DADds,

Unterdeckbahn
Herstellen einer diffusionsoffenen winddichten Ebene
mit einer Unterspann- und Unterdeckbahn  pro clima
SOLITEX MENTO 1000 (connect) oder gleichwertig
 
Diffusionsoffene Unterspann- und Unterdeckbahn
(sd-Wert: 0,05 m) geeignet als Behelfsdeckung nach ZVDH
mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B.
Thermoplastischem Elastomer Ether Ester), geprüft
schadstoffarm und einer Wassersäule von 10,0 m liefer
nach Herstellerangaben verlegen, inkl.
Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten. inkl.
Winddichter Anschluss der Unterspann-, Unterdeckbahn an
Giebel-/Trennwände und sägeraue Hölzer mit einem
geeigneten Anschlusskleber 

Hinterlüftung/ Konterlattung
Konterlattung aus ungehobelten Latten
aus Nadelholz auf vorhandene
Dachkonstruktion, inkl. Höhenausgleich
bis 20 mm.
Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer
Holzfeuchte : mind. halbtrocken (< 30%)
Güteklasse :Sortierklasse S10 TS nach DIN 4074-1
Querschnitt : 40/80 mm

Lattung
Dachlattung auf vorhandene Dach- oder
Holzunterkonstruktion.
Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer
Holzfeuchte : mind. halbtrocken (< 30%)
Sortierklasse : S 10 TS nach
DIN 4074-1 fluchtgerecht einlatten.
Lattenweite :Lattenabstand nach
Hersteller-Verarbeitungsvorschriften.
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bzw. nach Herstellerangabe Dachziegel
Querschnitt : 30/50 mm
An der Traufe Doppellatte / Traufbohle
anbringen.

Firstlatte für die Verlegung von
Firstziegeln.
Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer
Holzfeuchte : mind. halbtrocken (< 30%)
Güteklasse : I
Querschnitt : 40/60 mm bzw. je nach Herstellerangaben
der Dachziegel

Trauf- und Abdeckbrett, als Abschluss am
Sparrenfußpunkt.
Holzart : Fichte / Tanne
Holzfeuchte : trocken (< 20%)
Sortierklasse : S 10
Schnittklasse : S (scharfkantig)
Breite : ca.160 mm
Dicke : ca. 22 mm
Oberfläche gehobelt, gefaßt
Trauflänge: ca. 29,20 m

Insektenschutzgitter als Schutz der
belüfteten Dämmebene zum Luftein- und
-austritt im First- und Traufbereich.
Material : Aluminium-Lochblechwinkel
Schenkellänge : 30 mm
Gitterbreite : ca. 100 mm
Trauflänge: eine Seite ca. 29,20 m

Stellbrett, 
Holzwerkstoffplatte für den Aussenbereich zugelassen.
nicht sichtbar,
Anordnung senkrecht zwischen den
Sparren, inkl. der erforderlichen
Haltekonstruktion, Einfräsungen in Sparren
inkl. erforderlichen  Vorkomprimiertes Fugen
Quell.-Kompri Band
Holzart Lärche
wasserfeste Verleimung mit
Einstufung in die Nutzungsklassen 1 und 2 nach DIN
1052. 
Sparrenabstand : e<62,5 cm
Brettdicke : mind. 22 mm
Breite : bis ca. 50 cm breite
Trauflänge: eine Seite ca. 29,20 m
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469 m² EP ......................... GP ............................

01.05.12 Konterlattung

Konterlattung aus ungehobelten Latten
aus Nadelholz 
Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer
Holzfeuchte : mind. halbtrocken (< 30%)
Güteklasse :Sortierklasse S10 TS nach DIN 4074-1
Querschnitt : 40/80 mm

1 lfm EP ......................... GP ............................

01.05.13 Dachlattung

Dachlattung 
Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer
Holzfeuchte : mind. halbtrocken (< 30%)
Sortierklasse : S 10 TS nach
DIN 4074-1
Querschnitt : 30/50 mm

1 lfm EP ......................... GP ............................

01.05.14 Winddichter Anschluss der Unterspann-, Unterdeckbahn

Winddichter Anschluss der Unterspann-, Unterdeckbahn
der an kreisrunde Rohrdurchdringung mit der
Rohrmanschette 
z.b. pro clima ROFLEx
oder gleichwertig
Winddichten Anschluss an kreisrunde Rohrdurchdringung
mit vorgefertigter System-Rohrmanschette mit
nachträglicher Bewegungsmöglichkeit des durchgeführten
Rohrs nach Herstellerangaben herstellen
inkl. Anschluss der Vordeckung an
Rohrdurchführung,. inkl. passgenaues Ausschneiden
sämtlicher Dachaufbauschichten. inkl. der fachgerechten
Anarbeitung mit geeigneten Materialien 
Aussen Wind und Regendicht.
Innen Dampfdicht.
inkl. sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten
Rohrdurchmesser :Durchmesser 50-300 mm
Material: Kunststoffrohr auf Unterdeckbahn bzw. OSB
Platte

15 Stk EP ......................... GP ............................
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01.05.15 Winddichter Anschluss Kabeldurchdringungen

Winddichter Anschluss der Unterspann-, Unterdeckbahn
deran kreisrunde Rohrdurchdringungen mit der
Rohrmanschette 
z.b. pro clima KAFLEX mono
oder gleichwertig
 
Winddichten Anschluss an Kabeldurchdringung
(Durchmesser 6-12 mm) mit vorgefertigter,
selbstklebender und Anforderungen nach DIN 4108-11
ungealtert / gealtert bestandener
System-Kabelmanschette mit nachträglicher
Bewegungsmöglichkeit des durchgeführten Kabels nach
Herstellerangaben herstellen inkl. erforderlichen
Materials und Nebenarbeiten.

15 Stk EP ......................... GP ............................

01.05.16 Wechsel im Sparrenbereich

Wechselhölzer für Dachdurchdringungen
gleiche Art und Güte wie Dachsparren
Sparren Querschnitt: 10/26  C24
inkl. aller Befestigunsgmaterialien und Nebenleistungen
nach Statikplänen montieren.
Die Dachsparren sind fachgerecht an die Wechselhölzer
anzuschliessen. 

0,32 m³ EP ......................... GP ............................

01.05.17 Aussparungen Dach

Aussparungen im Dachbereich aller Art für alle
eckigen Formen und Zuschnitte
herstellen.
Bauteildicke: ca.bis 50 cm
Einzelgröße : über 0,02 bis 0,8 m2

15 Stk EP ......................... GP ............................

01.05.18 Ortgangausbildung, Zahnleiste

Ortgang Ausbildung mit Flächenziegeln 
wie in Pos. 25 beschrieben mit 
Tegalit Dachstein und Zahnleiste
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Stirnbrett als Zahnleiste ausarbeiten,
inkl. Befestigunsgmaterial , sämtlichen Nebenleistungen
Schrägschnitten und Nuten.
Ortganglänge: ca.4 mal 7,70 m
Stirnbretthöhe: ca.14 cm 
Zahnleiste wird vom Blechner verblecht.

33 lfm EP ......................... GP ............................

01.05.19 Massivholzplatte

 Massivholzplatte für statisch tragende Anwendungen im
Aussenbereich
Stärke: 30 mm
Oberfläche: Untersicht bleibt sichtbar

Leitprodukt:
K1 multiplan Platte
Mayr Melnhof Holz
oder gleichwertig
angebotenes Produkt:

1 m² EP ......................... GP ............................

01.05.20 OSB-3 Platte

OSB 3 für tragende Zwecke nach DIN EN 300 sowie DIN EN
13986 in Verbindung als aussteifendes Element nach DIN
EN 1995-1-1 
Kantenausführung: Nut und Feder
Oberfläche: geschliffen, ungeschliffen
Rohdichte: = 600 kg/m³
Plattendicke =18 mm

1 m² EP ......................... GP ............................

01.05.21 Trauf und Ortgang Untersicht

Ortgang und Traufausbildung mit einer dreischichtigen
Massivholzplatte für statisch tragende Anwendungen im
Aussenbereich
Die Platte ist über zwei Sparrenfelder am Ortgang
auskragend zu montieren.
Stärke: 30 mm
Oberfläche: Untersicht bleibt sichtbar
stumpf gestoßen, im rückwärtigen Bereich mit
eingelassenen Stoßbretter verbunden.
inkl. Befestigungsmittel nach Statikplan
inkl.sämtlicher Sägeschnitte um die Platten
Zusammenzuführe.
inkl. nötiger Stoßbretter im nicht sichtbaren Bereich.
Ortganglänge: 4 mal ca. 7,70m
Trauflänge: 2 mal ca.29,20 m
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Plattenbreite: ca.1,39 m
Leitprodukt:
K1 multiplan Platte
Mayr Melnhof Holz
oder gleichwertig
angebotenes Produkt:

133 m² EP ......................... GP ............................

01.05.22 Zulage Untersicht farblich anpassen

Zulage zu Pos. 15 Trauf und Ortgang Untersicht.
Die Holzwerkstoffplatten sind mit einem wasserbasierten
Lasursystem zu versehen inkl. aller nötigen
Untergrundvorbereitungen des Holzes und nötigen
Grundierungen. Farbton analog der Fassadenhölzer bzw.
nach Angabe Architekt
Leitfabrikat:
Lignovit3 in1 Lasur 
Schlussbeschichtung mit Adler Lignovit Platin
oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat

133 m² EP ......................... GP ............................

01.05.23 Zulag gehobelte Konterlattung

Hinterlüftung/ Konterlattung

Konterlattung aus gehobelten Latten
aus Nadelholz auf vorhandene
Dachkonstruktion, inkl. Höhenausgleich
bis 20 mm.
Holzart : Fichte / Tanne 
Holzfeuchte : mind. halbtrocken (< 30%)
Güteklasse :Sortierklasse S10 TS nach DIN 4074-1
Querschnitt : 40/80 mm

200 lfm EP ......................... GP ............................

01.05.24 Zulage zu gehobelten Konterlatten

Zulage zu Pos. 17 gehobelte Konterlattung
Die Konterlatten sind mit einem wasserbasierten
Lasursystem zu versehen inkl. aller nötigen
Untergrundvorbereitungen des Holzes und nötigen
Grundierungen. Farbton analog der Fassadenhölzer bzw.
nach Angabe Architekt
Leitfabrikat:
Lignovit3 in1 Lasur 
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Schlussbeschichtung mit Adler Lignovit Platin
oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat

200 lfm EP ......................... GP ............................

01.05.25 Zulage Ausklinkungen

Zulage zu vorangegangener Position
Ausklinkungen in gehobelten Konterlatten für die
flächenbündige Aufnahme der dreischichtigen
Massivholzplatte im Traufbereich.
Ausklinkung ca. 30 mm
Länge: ca. 1,40 m 

1 Psch GP ............................

Dachdeckung

Hinweise zur Verklammerung:
Die Verklammerung der Dachdeckung ist,
wenn im Leistungsverzeichnis nicht
anders vorgeschrieben, gemäß der
Verlegeanleitung und dem Braas
Windsogberechnungs-Programm unter
www.bmigroup.com/de durchzuführen.
Die Berechnung sowie das gesamte Material zur
Verklammerung wird nicht gesondert vergütet.Dieser
Aufwand ist in die EP einzurechnen.

Grundsätzlich sind bei der Verlegung der Dachsteine die
Hersteller-Verarbeitungsvorschriften zu
berücksichtigen sowie die allgemeinen
Vorgaben des Regelwerks des Deutschen
Dachdeckerhandwerks.

01.05.26 Dachziegel Flachziegel

Dachfläche mit Flachziegel verlegen
Fa. Braas Tegalit
Dachneigung: 42 Grad
Oberfläche: matt
Farbe: Schiefergrau bzw. nach Angabe Architekt
Deckungsart: in Reihe
liefern und auf vorhandener Traglattung decken.
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Halbe Dachziegel sind je nach Deckbreite zu
berücksichtigen.
Schlußsteine für die Ortgangausbildung mit Zahnleisten
sind einzurechnen.
Ortganglänge: ca.4 mal 7,70 m

469 m² EP ......................... GP ............................

01.05.27 Formziegel Sanilüfter

DuroVent Premium Sanilüfter* oben geschlossen aktive
Entlüftungvon Räumen oder Geräten liefern und einbauen.
Anschlussrohrdurchführung an Unterspannung /
Unterdeckung mit dazu gehörigem Anschluss-Set liefern
und herstellen.
inkl. • Anschlussrohr DN 125 • Reduzierstück DN 125/110
 Flex. Schlauchanschluss DN 125 • Anschlussring •
Schablone
Farbe und Oberfläche 
Schiefergrau matt bzw. nach Angabe Architekt

6 Stk EP ......................... GP ............................

01.05.28 Formziegel Solar-/Kabeldurchgang

Solar-/Kabeldurchgang zur
Durchführung von Leitungen bis zu 70 mm
Durchmesser, passend zur Dacheindeckung
liefern und einbauen.
Anschlussrohr DN 125 • Reduzierstück DN 125/110 • Flex.
Schlauchanschluss DN 125 • Anschlussring • Schablone
Farbe und Oberfläche 
Schiefergrau matt bzw. nach Angabe Architekt

5 Stk EP ......................... GP ............................

01.05.29 Formziegel Abgasrohr

Abgasrohr-Durchgang DuroVent Premium Durchgangspfanne
mit Abgaskalotte
liefern und einbauen.
Anschlussrohrdurchführung an Unterspannung /
Unterdeckung mit dazu gehörigem Anschluss-Set liefern
und herstellen.
Farbe und Oberfläche 
Schiefergrau matt bzw. nach Angabe Architekt

10 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.05.30 Trockenfirst (Linienfirst K)

Trockenfirst
First, bestehend aus Tegalit Firststein
Figaroll Plus /sowie Tegalit Firstanfangstein
und Firstendstein, auf mitzuliefernder
Firstlatte mit Firstlattenhalter liefern
und herstellen.
Schiefergrau matt bzw. nach Angabe Architekt

30 lfm EP ......................... GP ............................

01.05.31 Schneefangkonstruktion

Schneefangkonstruktion mit Alpinrohre
Zwei Alpinrohre,
Farbe und Oberfläche 
Schiefergrau matt bzw. nach Angabe Architekt

Schneefangpfanne und Alpinstütze liefern und einbauen.
Die Schneefangpfanne, je nach örtlichen Gegebenheiten,
in einem Abstand von max. 920 mm verlegen und
fachgerecht befestigen.
auf der Dachfläche verteilt decken.
Die ZVDH-Regelung zur Lastenermittlung für Schneelasten
basiert auf den Werten der DIN EN 1991.
Schneefangsysteme müssen statisch bemessen und auf die
zu erwartenden Schneelasten abgestimmt werden. Der
Schneefang wird zur Verkehrssicherung eingestzt.
Die Grundlagen für diese Berechnung sind in den
ZVDH-Hinweisen zur Lasten ermittlung eingearbeitet. Die
entsprechende Regelung für Schneefangsysteme ist im
Merkblatt Einbauteile bei Dachdeckungen des ZVDH
integriert.

Die Berechnung ist in dern EP einzurechnen und der
Bauleitung vor Montage vorzulegen. Dementsprechend ist
der Schneefang zu dimensionieren.

60 lfm EP ......................... GP ............................

01.05.32 Zulage Schneestopphaken

Zulage zu Schneefangkonstruktion 
Schneestopphaken, je nach Berechnung durch AN, siehe
vorangegangene Pos. liefern und auf der Dachfläche
verteilt decken.
Farbe und Oberfläche 
Schiefergrau matt bzw. nach Angabe Architekt

1 Psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Decken/DächerBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  01.05  

  Decken/Dächer, Netto: ...............................
    

01.06   Bereich   Aussparungen

01.06.1 Aussparungen Decke/Wand eckig

Aussparungen in Holzbauteilen aller Art für alle
eckigen Formen und Zuschnitte
herstellen.
Bauteildicke: ca. 14-25 cm
Einzelgröße : über 0,02 bis 0,8 m2

20 Stk EP ......................... GP ............................

01.06.2 Aussparungen Decke/Wand rund

Aussparungen in Holzbauteilen aller Art für alle
runden Formen und Zuschnitte
herstellen.
Bauteildicke: ca. 14-25 cm
Einzelgröße : über 0,02 bis 0,8 m2

20 Stk EP ......................... GP ............................

01.06.3 Aussparungen Brandschutz

Die Aussparungen der Haustechnik durch Decken und Wände
sind umlaufend, bei den Decken stirnseitig, mit 
2x12,5 mm Gipsfaserplatten zu beplanken.
Material Gipsfaserplatten analog dem Material für die
Innenwände.
inkl. Befestigunsgmaterial und 
sämtlichen Nebenleistungen
Höhe: ca. 40 cm inkl. FB Aufbau

7 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.06  

  Aussparungen, Netto: ...............................
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01.07   Bereich   Holzfassade

01.07.1 Insektenschutzgitter

Insektenschutzgitter für Fassadenhinterlüftung als
Winkel,-oder Flachprofil bei Luftein,.und
austrittöffnungen im Sockelbereich,- Fenster,-Tür
bereich und Übergang von Fassade an Dach (Traufe)
Übergang zwischen Fassadenbekleidung im EG und OG
(Überstand)
Breite bis 120 mm (unterschiedliche Breiten)
Material: Aluminium blank

415 m EP ......................... GP ............................

01.07.2 Bauholz 80/120

Holzart: Fichte
Festigkeitsklasse: C24
Sortierklasse: S10
Holzfeuchte beim Einbau: < 20%
Abmessungen: 80/120 mm
Oberfläche: sägerauh

1 m³ EP ......................... GP ............................

01.07.3 Profilhölzer 21x65, 21x92, 21x110, 21x140

Vollholz Rechteckprofil
Holzart Weißtanne
Sichtseite mit einem feinem Bandsägeschnitt, 
nur leicht gefaßt.
Holzstärke: d= 21 mm
Pofilbreiten:ca. 21x65, 21x92, 21x110, 21x140
keine Stoßfugen
die Bretter sind keilgezinkt auszuführen
PU-verleimt, Abstände der Zinkung 17–90cm
Oberfläche: Vorvergrauung geht in die natürliche
Vergrauung über, die natürliche Vergrauung wird durch
Oxidation beschleunigt. Keine filmbildende Oberfläche,
Geschützt gegen Pilzbefall, stark wasserabweisend durch
Hydrophobierung, Schnittkanten sind gegebenfalls zu
brechen.
Güteklasse: 2 nach DIN 68365
Sortierung:
astarme Qualität.
Festverwachsene Äste, kleine eingeleimte Schwarzäste
sind in einer geringen Anzahl erlaubt. 
90% Rifts/Halbrifts
Fügeläste auf der Sichtseite nicht erlaubt 
Baumkante nicht erlaubt.
Kanten nur ganz leicht gebrochen.
Rückseite ohne Qualitätsanfoderung, solange die
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 20.10.2021 - Seite 71



Leistungsverzeichnis 2105 Neubau Rathaus Bingen (2105)

            
02 HolzbauarbeitenLV

01 Titel Holzbauarbeiten

HolzfassadeBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bruchfestigkeit gewährleistet ist.
Defekte auf der Sichtseite nicht erlaubt
Fäule ist ausgeschlossen
Verschmutzungen müssen vermieden werden
Holzfeuchte bis max. 20% zulässig
Endrisse bis 10 cm erlaubt, ansonsten keine Risse
Stirnende sauber gekappt
Wuchsgebiet zu 100% aus Schwarzwald, Allgäu und
Österreich. Nachweis ist dementsprechend zu liefern.

1 m² EP ......................... GP ............................

01.07.4 Lattung 30/58

Holzart: Fichte
Festigkeitsklasse: C24
Sortierklasse: S10
Holzfeuchte beim Einbau: < 20%
Abmessungen: 30/58 mm  ca. 15° Schräge
Oberfläche: sägeruh, schwarz endbehandelt

1 lfm EP ......................... GP ............................

01.07.5 Fassadenbekleidung EG/OG

Fassadenbekleidung als offene,senkrechte Bekleidung aus
Vollholz Glattkantbretter.
Aufbaudicke ab Holzfaserdämmung im EG
Aufbaudicke: ca.170 mm
Fassadenbekleidunglänge im EG: ca.3,00 m
Fassadenbekleidunglänge im OG: bis 4.40 m
Untergrund: Holzfaserdämmung 80 mm
Es gelten die Fachregeln 01 des Zimmererhandwerks
"Außenwandbekleidungen aus Holz
Ausgabe Januar 2020 und die darin genannten Normen und
Literatur

bestehend aus folgenden Schichten v.i.n.a.
ab Holzfaserdämmung

Wandschalungsbahn für offene Bekleidung
Herstellen einer diffusionsoffenen winddichten Ebene
unter einer Lückenschalung bis 30 mm.
pro clima SOLITEX FRONTA QUATTRO FB (connect)
oder gleichwertig.

Diffusionsoffene Wandschalungsbahn (sd-Wert: < 0,1 m),
schwer entflammbar (B-s1, d0), geeignet für eine
Lückenschalung bis 30 m, mit monolithischer
Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischer Elastomer
Ether Ester), geprüft schadstoffarm Sämtliche Stösse,
Überlappungen, Anschlüsse und Durchdringungen sind
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

luft- und winddicht auszuführen.
Einschliesslich aller Anschlüsse, Eckverbindungen und
alle aufgehenden oder anschliessenden Bauteile mit
einem Allround Anschlusskleber der zur Herstellung
notwendigen Befestigungsmaterialien.

UV-Beständigkeit: dauerhaft
Farbe; Schwarz (ohne Aufdrucke)
inkl. Winddichter Anschluss der Wandschalungsbahn an
sägeraue Hölzer mit dem Anschlusskleber 
inkl. Anschluß an Brandüberschlagsbleche aus Stahl

senkrechte Grundlattung
senkrechte Grundlattung  auf Fassadenbahn bzw.
Holzfaserdämmung 80 mm stark in der Tragkonstruktion
(Außenwand) verankert.
Die Befestigung der Grundlatten (bei vorhandenen
Zwischenschichten) wie hier Holzfaserdämmplatten, muss
rechnerisch nachgewiesen werden bzw. nach
Herstellerangaben ausgeführt werden.
Nachweise sind vor Beginn der Arbeiten der Bauleitung
zu übergeben

Verbindungsmittel nach Fachregeln sind einzurechnen.
Rastermaß: nach Fachregeln
Holzart: Fichte
Festigkeitsklasse: C24
Sortierklasse: S10
Holzfeuchte beim Einbau: < 20%
Abmessungen: 80/120 mm
Oberfläche: sägerauh

waagerechte Traglattung
waagrechte Traglattung auf Grundlattung
Traglattung als einseitiges Rhombusprofil mit einer ca.
15 grad Schräge um einenWasserabluß zu gewährleisten
Verbindungsmittel nach Fachregeln sind einzurechnen.
Rastermaß: nach Fachregeln
Holzart: Fichte
Festigkeitsklasse: C24
Sortierklasse: S10
Holzfeuchte beim Einbau: < 20%
Abmessungen: 30/58 mm  ca. 15° Schräge
Oberfläche: sägeruh, schwarz endbehandelt

vorvergraute Porfilholzfassade
Vollholz Rechteckprofil senkrecht angeordnet
Holzart Weißtanne
Sichtseite mit einem feinem Bandsägeschnitt, 
nur leicht gefaßt.
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Übertrag: ................................

Holzstärke: d= 21 mm
Pofilbreiten:ca. 21x65, 21x92, 21x110, 21x140
Längen im EG ca. 3,00 m
Längen im OG bis ca: 4,40 m
keine Stoßfugen
die Bretter sind keilgezinkt auszuführen
PU-verleimt, Abstände der Zinkung 17–90cm
Anteile gem. Angabe Architekt.
Oberfläche: Vorvergrauung geht in die natürliche
Vergrauung über, die natürliche Vergrauung wird durch
Oxidation beschleunigt. Keine filmbildende Oberfläche,
Geschützt gegen Pilzbefall, stark wasserabweisend durch
Hydrophobierung, Schnittkanten sind gegebenfalls zu
brechen.
Farbe: Kristallgrau
bzw. Angabe Architekt, 

Güteklasse: 2 nach DIN 68365
Sortierung:
astarme Qualität.
Festverwachsene Äste, kleine eingeleimte Schwarzäste
sind in einer geringen Anzahl erlaubt. 
90% Rifts/Halbrifts
Fügeläste auf der Sichtseite nicht erlaubt 
Baumkante nicht erlaubt.
Kanten nur ganz leicht gebrochen.
Rückseite ohne Qualitätsanfoderung, solange die
Bruchfestigkeit gewährleistet ist.
Defekte auf der Sichtseite nicht erlaubt
Fäule ist ausgeschlossen
Verschmutzungen müssen vermieden werden
Holzfeuchte bis max. 20% zulässig
Endrisse bis 10 cm erlaubt, ansonsten keine Risse
Stirnende sauber gekappt
Wuchsgebiet zu 100% aus Schwarzwald, Allgäu und
Österreich. Nachweis ist dementsprechend zu liefern.

Befestigung/Montage
Befestigung mit Zylinder-Senkkopf, V2A, Torx Aufnahme
4,0 x 50 mm, Kopf 6 mm, Fassadenschrauben
als sichtbare Befestigung.
Auf ein geordnetes, vertikales wie horizontales
Schraubbild ist genau zu achten.
Die einzelnen Bretter/Leisten sind mit einem lichten
Abstand von 10 mm zu montieren.
Montage nach Herstellerangaben, Schnittkanten müssen
mit original Beistreichfarbe behandelt werden.
die unteren Kanten sind mit 15° abzuschrägen die
Sägekante ist leicht anzuschleifen.

Muster:
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Musterfassade inkl. Traglattung wie oben beschrieben
sind auf Anweisung der Architekten auf der Baustelle
vorzulegen und in den EP einzurechnen.
3 Musterflächen jeweils 1,00m x 1,00m  in drei
verschiedenen Farbtönen,
Farbton nach Angabe Architekt

Leitfabrikat:
Dura Patina
oder gleichwertig
angebotenes Produkt:

320 m² EP ......................... GP ............................

01.07.6 Mehr,- oder Minderpreis

Alternativ, wie in der Fassadenbekleidung beschrieben 

Mehr- oder Minderpreis für Holzbekleidung mit dem
System Adler beschichtet

Leitprodukt:
48AE04 A Metallic Effektlasur mit Holzschutz WV für
Neubeschichtung

wasserbasierter Metallic-Effekt Lasursysteem.
Holzschutzmitel für GK2 und 3 
bestehend aus Imprägnierung sowie Schlußbeschichtung

LIgnovit 3 in 1 Lasur sowei Schlußbeschichtung mit
Adler Lignovit Platin, Farbton nach Adler Lignovit
Design-Frabkarte bzw. nach Angabe Architekt

Kontakt:
Adler Lacke
Bergwerkstraße 22
6130 Schwaz
Österreich
Tel: +43(0)52426922
ulrich.fideler@adler-lacke.com

320 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.07.7 Zulage Grundlattung OG

Zulage zur Position 
Fassadenbekleidung EG.
Die Fassadenbekleidung im OG steht über der
Fassadenbekleidung im EG.
Abmessungen der Grundlattung 80/160 mm
Oberfläche: sägerauh

365 lfm EP ......................... GP ............................

01.07.8 Zulage Traglattung OG

Zulage zur Position
Fassadenbekleidung EG.
Die Fassadenbekleidung im OG steht über der
Fassadenbekleidung im EG.
Abmessungen der Traglattung 80/60 mm
Oberfläche: sägerauh, schwarz endbehandelt

310 lfm EP ......................... GP ............................

01.07.9 Zulage Eckausbildung

zulage zur Fassadenbekleidung 
Eckausbildung als offene Fuge.
Fugenabstand wie in der Fassadenfläche 10 mm.

29 lfm EP ......................... GP ............................

01.07.10 Wandschalungsbahn, bis 50 mm Lücke

Herstellen einer diffusionsoffenen winddichten Ebene
unter einer Lückenschalung bis 50 mm mit der
Wandschalungsbahn im Giebelbereich
Leitprodukt:
pro clima SOLITEX FRONTA QUATTRO (connect)
oder gleichwertig
angebotenes Produkt:

74 m² EP ......................... GP ............................

01.07.11 Zulage Fassadenbekleidung Giebelseiten

Fassadenbekleidung wie beschrieben in Titel 02
Fassadenbekleidung EG /OG 
mit Traglattungstärke 60/160 mm
Fassadenbekleidung an den Gibelseiten als
Lückenschalung mit max 50 mm Lücke.
Vollholzprofil: Weißtanne
Abmessungen: 80/120 mm
Längen bis 4m ohne Kopfstösse, keilgezinkt.
untere Abschnitte 15 grad hintersägt
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lichter Abstand zwischen den Profilen: max.  50 mm
Oberfläche: wie Fassadenbekleidung Titel 02
Auf eine exakte Einteilung der Profile in Bezug auf die
Fenster ist zu achten.

Muster
Musterfassade inkl. Traglattung wie oben beschrieben
sind auf Anweisung der Architekten auf der Baustelle
vorzulegen und in den EP einzurechnen.
3 Musterflächen jeweils 1,00m x 1,00m  in drei
verschiedenen Farbtönen,
Farbton nach Angabe Architekt

74 m² EP ......................... GP ............................

01.07.12 Winddichter Anschluss an Durchdringungen

Winddichter Anschluss der Wandschalungsbahn 
an kreisrunde Rohrdurchdringung mit der überputzbaren
Rohrmanschette pro clima ROFLEX SOLIDO
oder gleichwertig
Anschluss an kreisrunde Rohrdurchdringung  mit
vorgefertigter überputzbarer System-Rohrmanschette mit
nachträglicher Bewegungsmöglichkeit des durchgeführten
Rohrs nach Herstellerangaben herstellen inkl.
erforderlichen Materials und Nebenarbeiten.
 4 Stcük
ROFLEX SOLIDO 50
für Ø 50-80 mm
4 Stück
ROFLEX SOLIDO 100
für Ø 90-120 mm

8 Stk EP ......................... GP ............................

01.07.13 Fassade vor den Fenstern zum Öffnen

Auf den Gibelseiten soll die Fassadenbekleidung vor den
Drehkippflügelfenstern wie in Titel 7 beschrieben nach
Aussen hin zum öffnen sein.

Konstruktion:
Verschweisster Rohrrahmen nach Aussen drehbar mittels
geeigneter Scharniere und durch geeigneten vierkant
arretierbar als Windsogsicherung.
Die Konstruktion ist wie eine doppelflügelige Türe zu
verstehen. In der Mitte der Konstruktion bleibt bei
geöffnetem Zustand ein Fassadenholz stehen.
Rohrrahmenkonstruktion aus verschweissten
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Alurechteckprofile.Der Rohrrahmen 30/30 ist
entsprechend Statikplan an Holzrahmenbauwand zu
befestigen.
Der Rohrrahmern muss als Tragkonstruktion für die
Fassadenbekleidung  Hölzer 8/12 beschrieben dienen.
Der Rohrrahmen besteht aus vertikalem unterem und
oberen riegel sowie 2 senkrechten Profilen als stabiler
Rechteckrahmen verschweisst
Rohrrahmen inkl. sämtlicher Befestigsungsmittel
Rohrrahmen Abmessungen: ca: 1,00m x 1,00 m
Stück: 4 Stück auf jeder Giebelseite
vollflächig pulverbeschichtet
Farbton nach RAL
Angabe durch Architekt

Fassadenbekleidung als solche ist in Pos.7
Fassadenbekleidung Giebelseiten eingerechnet.

8 Stk EP ......................... GP ............................

01.07.14 Fassade an  Daschräge

Fassade in allen Schichten an die Dachschräge anpassen.

30 lfm EP ......................... GP ............................

01.07.15 Unterkosntruktion für Fensterbänke

liefern und montieren
Unterkonstruktion für Fensterbänke
auf Holzfassadenunterkonstruktion zur Aufnahme der
Fensternbänke inkl. Befestigungsmaterial und
Nebenleistungen
25 mm starke OSB Platten
Breite ca. 30 cm

160 lfm EP ......................... GP ............................

01.07.16 Fensterleibungen

Die Holzverkleidung ist von der Fassadenebene ums Eck
an die Fensterprofile anzuschliessen, bzw. anzupassen
als Leibungsbretter. Zwischen Fassadenholz und Fenster
ist ein Schlagregendichtes Kompriband in Schwarz
einzulegen. inkl. fachgerechtes Anarbeiten an
Fensterbänke
Eckausbildung analog beschreibung Fassadeneck.
Leibungstiefe:ca. 20 cm

71 lfm EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.07.17 Sonnenschutz

Mehraufwand an den Sonnenschutzkästen 
Die Kästen für den Sonnenschutz werden nicht sichtbar
in die Fassade integriert.
Die Fassadenbekleidung und Traglattung überdeckt die
Sonnenschutzkästen
inkl. aller nötigen Ausklinkungen, Bohrungen und
zusätzlichem Befestigungsmaterial und zusätzlich
nötigen Holzmaterial.

1 Psch GP ............................

01.07.18 Regenfallrohr

Mehraufwand an den 4 Regenwasserfallrohren
Die Regenwasserfallrohre werden nicht sichtbar in die
Fassade integriert.
Die Fassadenbekleidung und Traglattung überdeckt die
Regenwasserfallrohre
inkl. aller nötigen Ausklinkungen, Bohrungen und
zusätzlichem Befestigungsmaterial, zusätzlichen
Dämmmaterial und Holzmaterial

32 lfm EP ......................... GP ............................

01.07.19 Fassadenschalung vor Fenster EG/OG

Fassadenbekleidung wie beschrieben in Titel 02
Fassadenbekleidung EG /OG 
Zum Teil sollen die Fenster im EG und OG mit einer
Lückenschalung analog der Fassadenschalung überdeckt
werden.
mit Traglattungstärke 40/60 mm / 30/50 mm
4 seitig farbig endbehandelt wie fassadenschalung in
einem vorvergrautem Grauton, als einseitiges
Rhombusprofil ausgebildet
Abstand zwischen den senkrechten Profilen ca. 120 mm
Vollholzprofil: Weißtanne
Holzstärke: d= 21 mm
Pofilbreiten:ca. bis 110 mm
Längen bis 3m ohne Kopfstösse, keilgezinkt.
untere Abschnitte 15 grad hintersägt
lichter Abstand zwischen den Profilen: ca. 120 mm
Oberfläche: wie Fassadenbekleidung Titel 02
Auf eine exakte Einteilung der Profile in Bezug auf die
Fenster ist zu achten.
Inkl Befestigungsmaterial. Die Befestigung der
Fassadenprofile nicht sichtbar von Hinten durch die
Traglattung. Der Holzrahmen ist im unteren Breich gegen
Windsog am unteren Fensterholz zu sichern

Vom AN ist ein Elementiervorschlag vorzulegen.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 20.10.2021 - Seite 79



Leistungsverzeichnis 2105 Neubau Rathaus Bingen (2105)

            
02 HolzbauarbeitenLV

01 Titel Holzbauarbeiten
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Elementabmessungen z.B. im EG ca. 2,80m x 1,80m
Elementabmessungen z.B. im OG ca. 1,85m x 1,85m
Elementabmessungen z.B. im OG ca. 2,50m x 1,85m

Muster
3 unterschiedliche Muster inkl. Traglattung wie oben
beschrieben sind auf Anweisung der Architekten auf der
Baustelle vorzulegen und in den EP einzurechnen.
Musterflächen jeweils 1,00m x 1,00m
Farbton nach Angabe Architekt

79 m² EP ......................... GP ............................

01.07.20 Abschottung der Hinterlüftungsebene

zur Verhinderung einer geschossübergreifenden
Brandausbreitung an der Fassde müssen Füllhölzer in der
Grundlattungsbene eingebaut werden zur Abschottung der
Hinterlüftung.
Die Füllholzer liegen in der Grundlattungsebene
horizontal und werden mit Schrauben zwichen dem
Füllholz und der Traglattung muss zusätzlich ein
geeigneter Leim verwendet werden, damit eine dichte
Verbindung entsteht.
inkl. Befestigungsmaterial und sämtlicher Nebenarbeiten

Füllhölzer
Holzart: Fichte
Festigkeitsklasse: C24
Sortierklasse: S10
Holzfeuchte beim Einbau: < 20%
Abmessungen: 60/120 mm
Leim: B4/D4-Holzleim nach DIN 68602 bzw. DIN/EN 204
nicht brennbar, UV Beständig
angebotenes Produkt:

113 lfm EP ......................... GP ............................

01.07.21 Brandüberschlagsbleche

Brandüberschlagsbleche in der Holzfassade.
später sichtbar. Im sichtbaren Bereich max. 20 mm
abgekantet analog den Fensterbänken.
Lieferung und Montage während den Arbeiten zur
Unterkonstruktion der Holzfassade.
Das Stahlblech muss im Dachgeschoss an die Vorbereitete
Fensternut montiert werden
bis zu 5 fach gekantetes Stahlblech
Abwicklung bis zu 75 cm
Stahlbleche Dicke > 2mm
Überstand über Holzschalung > 20mm
Befestigungsabstand < 600 mm
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HolzfassadeBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Überlappung an Stößen > 30 mm
inkl. Eckausbildungen
inkl. Oberfläche verzinkt und einbrennlackiert,
Dublexbeschichtung für den Aussenbereich nach Farbton
RAL/NCS  Angabe Architekt

Einbauort: 
Im Bereich der Sonnenschutzkästen
Unter dem Fensterband im Dachgeschoss
als Abschluß der Holzfassade zu aufgehendem
Betonfertigteil

250 lfm EP ......................... GP ............................

01.07.22 Insektenschutznetz

Insektenschutznetz im gesamten Giebelbereich hinter der
50 mm Lückenschalung montieren.
inkl. dem anarbeiten und aussparen der Fensterbereiche
inkl. dem Mehraufwand anarbeiten an die Dachschräge

Maschenweite: ca. 1mm x 1mm
reißfest
UV- und witterungsbeständig
Material: 100% PES (Polyester)
Farbe: schwarz

74 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.07  

  Holzfassade, Netto: ...............................
    

01.08   Bereich   Verbindungsmittel

Hinweistext zu den Verbindungsmitteln

Liefern und montieren von Verbindungsmitteln 

Verbindungsmittel bis 6 mm Durchmesser und einer Länge
bis 100 mm sind in die einzelnen Holzbau Positionen mit
einzukalkulieren (alle Schrauben< = 6x100)
ebenso sind alle Verbindungsmittel die nicht gesondert
unter dem Titel Verbindungsmittel ausgeschrieben sind
in die EP einzurechnen. wie z.B. Befestigungsmittel für
nichttragende Bauteile, Fassadenbefestigung usw.

Die aufgeführten Massen gelten in Verbindung mit den
aktuellen Übersichtsplänen. Diese enthalten die
wesentlichen Leitdetails und Anschlußpunkte. Nicht
enthaltene Anschlüsse sind durch die ausführende Firma
zu planen und mit dem Statiker abzustimmen.
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VerbindungsmittelBereich01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Vollgewindeschrauben werden teilweise versenkt und
sind mit einer Verlängerung einzubauen.
Vollgewindeschrauben werden mit Senkkopf und mit
Senkfräßtaschenkopf benötigt

01.08.1 Vollgewindeschraube 6x160

6x160 
zur konstruktiven Befestigung
Leitprodukt:
Würth Assy Plus VG
oder gleichwertig

angebotenes Podukt:

30 Stk EP ......................... GP ............................

01.08.2 Vollgewindeschraube 6x200

6x200
zur konstruktiven Befestigung
Leitprodukt:
Würth Assy Plus VG
oder gleichwertig

angebotenes Podukt:

50 Stk EP ......................... GP ............................

01.08.3 Vollgewindeschraube 8x200

8x200
zur konstruktiven Befestigung
Leitprodukt:
Würth Assy Plus VG
oder gleichwertig

angebotenes Podukt:

100 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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VerbindungsmittelBereich01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.08.4 Vollgewindeschraube 8x260

8x260
zur konstruktiven Befestigung
Leitprodukt:
Würth Assy Plus VG
oder gleichwertig

angebotenes Podukt:

2.300 Stk EP ......................... GP ............................

01.08.5 Vollgewindeschraube 8x600

8x600
Leitprodukt:
Würth Assy VG
oder gleichwertig

angebotenes Podukt:

20 Stk EP ......................... GP ............................

01.08.6 Vollgewindeschraube10x300

10x300
zur konstruktiven Befestigung
Leitprodukt:
Würth Assy Plus VG
oder gleichwertig

angebotenes Podukt:

50 Stk EP ......................... GP ............................

01.08.7 Teilgewindeschraube mit Senkkopf 8x320

8x320
Leitprodukt:
Würth Assy  Plus 3.0
oder gleichwertig

angebotenes Podukt:

130 Stk EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.08.8 Teilgewindeschrauben mit Senkkopf 6x180

6x180
Leitprodukt:
Würth Assy  3.0
oder gleichwertig

angebotenes Podukt:

150 Stk EP ......................... GP ............................

01.08.9 Teilgewindeschraube mit Senkkopf  6x200

6x200
Leitprodukt:
Würth Assy 3.0
oder gleichwertig

angebotenes Podukt:

1.000 Stk EP ......................... GP ............................

01.08.10 Teilgewindeschraube mit Senkkopf  6x240

6x240
Leitprodukt:
Würth Assy 3.0
oder gleichwertig

angebotenes Podukt:

200 Stk EP ......................... GP ............................

01.08.11 Teilgewindeschraube mit Senkkopf 8x180

8x180
Leitprodukt:
Würth Assy  3.0
oder gleichwertig

angebotenes Podukt:

800 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.08.12 Teilgewindeschraube mit Senkkopf 8x300

8x300
Leitprodukt:
Würth Assy  3.0
oder gleichwertig

angebotenes Podukt:

100 Stk EP ......................... GP ............................

01.08.13 Teilgewindeschraube mit Senkkopf 8x360

8x360
Leitprodukt:
Würth Assy  3.0
oder gleichwertig

angebotenes Podukt:

100 Stk EP ......................... GP ............................

01.08.14 Teilgewindeschraube mit Senkkopf  8x200

8x200
Leitprodukt:
Würth Assy 3.0
oder gleichwertig

angebotenes Podukt:

30 Stk EP ......................... GP ............................

01.08.15 Teilgewindeschraube mit Senkkopf  8x240

8x240
Leitprodukt:
Würth Assy 3.0
oder gleichwertig

angebotenes Podukt:

100 Stk EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.08.16  Teilgewinde mit Scheibenkopf 6x180

6x180
Leitprodukt:
Würth Assy 3.0 SK
oder gleichwertig

angebotenes Podukt:

150 EP ......................... GP ............................

01.08.17  Teilgewinde mit Scheibenkopf 8x180

8x180
Leitprodukt:
Würth Assy 3.0 SK
oder gleichwertig

angebotenes Podukt:

400 Stk EP ......................... GP ............................

01.08.18 Teilgewinde mit Scheibenkopf 8x360

8x360
Leitprodukt:
Würth Assy 3.0 SK
oder gleichwertig

angebotenes Podukt:

200 EP ......................... GP ............................

01.08.19 Verbindung Holzbauteile Fassade 8x260

Verbindung von Holzbauteilen
Fassade Traufseite
654 x Assy 4 CSMP / 
8x260 mm
Sogschrauben, verzinkt
Leitprodukt:
Würth Assy  3.0 SK
oder gleichwertig

angebotenes Podukt:

200 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.08.20 Verbindung Holzbauteile Fassade 6x300

Verbindung von Holzbauteilen
Fassade Giebelseiten
654 x Assy 4 CSMP / 
6x300 mm
Schubschrauben, verzinkt
Leitprodukt:
Würth Assy 3.0 SK
oder gleichwertig

angebotenes Podukt:

200 Stk EP ......................... GP ............................

01.08.21 Dübel

Befestigung der Winkelverbinder und der
Holzständerwände
Leitprodukt:
Fa. Fischer

FAZ II 12/10 HBS

450 Stk EP ......................... GP ............................

01.08.22 Klebeanker

Klebeanker für die Befestigung der Zuganker
Leitprodukt
Rothoblass
VIN Fix Pro M16/190

20 Stk EP ......................... GP ............................

01.08.23 Zuganker HT34

HGH Baubeschläge
GH HT 34
für die Zugverankerung an Wandenden

106 Stk EP ......................... GP ............................

01.08.24 Zuganker HT 22

HGH Baubeschläge
GH HT 22
für die Zugverankerung an Wandenden

16 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.08.25 Zuganker Typ 80

HGH Baubeschläge
Druckplatte Typ 80
für die Zugverankerung an Wandenden

70 Stk EP ......................... GP ............................

01.08.26 Zuganker 720

Leitprodukt:
Rothoblass
WHT TP 720
oder gleichwertig

für die Zugverankerung an Wandenden

8 Stk EP ......................... GP ............................

01.08.27 Zuganker 600

Leitprodukt:
Rothoblass
WHT TP 600
oder gleichwertig

für die Zugverankerung an Wandenden

8 Stk EP ......................... GP ............................

01.08.28 Zuganker Plate 440

Leitprodukt:
Rothoblass
WHT Plate 440
oder gleichwertig

für die Zugverankerung an Wandenden

4 Stk EP ......................... GP ............................

01.08.29 Zuganker Plate 540

Leitprodukt:
Rothoblass
WHT Plate 440
oder gleichwertig

für die Zugverankerung an Wandenden

8 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.08.30 Verbindung Stütze-Unterzug

Für diue Verbindung zwischen Baubuche Stütze und
Baubuche Unterzug
Sherpa L50

160 Stk EP ......................... GP ............................

01.08.31 Sherpa Schrauben

Sherpa Schrauben
8x100

3.400 Stk EP ......................... GP ............................

01.08.32 Sherpa Sperrschrauben

Sherpa Sperrschrauben
5x47,8

320 Stk EP ......................... GP ............................

01.08.33 Winkelverbinder

Winkelverbinder
´Typ A 90x105x105 
für die Lagesicherung der Brettsperrholzwände

30 Stk EP ......................... GP ............................

01.08.34 Schubverbindungen 240 TTN

Schubverbindungen von BSP Wänden
Leitprodukt
Rothoblass Titan N TTN 240
oder gleichwertig

20 Stk EP ......................... GP ............................

01.08.35  Schubverbindungen 240 TCN

Schubverbindungen von BSP Wänden
Leitprodukt
Rothoblass Titan N TCN 240
oder gleichwertig

14 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 20.10.2021 - Seite 89



Leistungsverzeichnis 2105 Neubau Rathaus Bingen (2105)

            
02 HolzbauarbeitenLV

01 Titel Holzbauarbeiten

VerbindungsmittelBereich01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.08.36 Schubverbindungen 300 TTP

Schubverbindungen von BSP Wänden
Leitprodukt
Rothoblass Titan N TTP 300
oder gleichwertig

3 Stk EP ......................... GP ............................

01.08.37 Vollgewindestange

M20 8.8 I=600 mm

25 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.08  

  Verbindungsmittel, Netto: ...............................
    

01.09   Bereich   Stahlteile

Hinweistext zu den Stahlteilen

Es gelten die einschlägigen DIN-Vorschriften, die
anerkannten Regeln der Technik, Herstellervorschriften,
sowie die VOB, jeweils in der neusten Fassung

Die Preise enthalten alle Material-, Montage-, und
Nebenkosten.
Bei allen Positionen ist, sofern nicht gesondert
ausgeschrieben, die folgenden Arbeiten in die EP
einzurechnen.
inkl. Lieferung, Bearbeitung, Aufstellen, Verlegen,
Einbauen Ausrichten Zusammenbauen von Stahlteilen
einschl. Ausklinkungen und Bohrungen.und inkl. aller
nicht gesondert ausgeschriebene Verbindungsmittel nach
Statikplan sowie sämtlicher benötigter Materialien sind
in die Preise einzurechnen.

Das Liefern inkl. Sondertransporte und
Sonderbewilligungen sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Profilstahl in S235 und S355

Gesamtgewicht pro Material für die nachfolgenden
Positionen:
Gesamt S235: ca. 549 kg
Gesamt S355 ca. 2671 kg
Gesamt (nach DIN 18360) 3221.10 kg

Zuschlag für Kleinteile : ca. 5% 161,05 kg
Zuschlag für Schweißnähte ca. 3% 96,63 kg
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Gesamtermittlung nach Handelsgewicht (DIN 18360)
Gesamt: ca. 3478,79 kg

Zuschläge sind in die EP einzurechnen.

01.09.1 Stahlträger HEB 280

Stahlträger 
HEB 280 S355
Stück: 2
Länge: ca. 13,00 m
Gesamtläng: ca. 26,00 m

Schrauben: DIN 7990
Schweisnähte: DIN EN ISO 17659 
Korrosionsschutz: DIN EN ISO 12944

 inkl.aller Bohrungen, Aussaprungen, Schweißaufwand und
Anschlüsse laut Statikplan an andere Bauteile
z. B. BauBuche Stütze
Kleinteile wie Steifen, Fahnenbleche kopf und
Fußplatten sind in die EP einzurechnen

Einbauort: 
Decke über EG Achse B, Achse 8-14
Decke über OG Achse B, Achse 8-14

2.671 kg EP ......................... GP ............................

01.09.2 Stahlstütze, 150/150/10, EG

Stahlstütze
150/150/10
Stück: 2
Länge: ca. 3,00 m
Gesamtläng: ca. 6,00 m

Schrauben: DIN 7990
Schweisnähte: DIN EN ISO 17659
Korrosionsschutz: DIN EN ISO 12944

inkl.aller Bohrungen, Aussaprungen, Schweißaufwand und
Anschlüsse laut Statikplan an andere Bauteile
im Kopfbereich an HEB 260 im Fußbereich auf
Stahlbetondecke
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Kleinteile wie Steifen, Fahnenbleche Kopf und
Fußplatten sind in die EP einzurechnen

Einbauort: 
EG Achse B, Achse 10-11
OG Achse B, Achse 10-11

257 kg EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.09  

  Stahlteile, Netto: ...............................
    

01.10   Bereich   Blechnerarbeiten

Technische Vorbemerkungen:

Sämtliche Positionen verstehen sich mit Lieferung und
Montage
Als Bieter werden ausschliesslich gemäss baurechtlicher
Zulassung autorisierte und vom Hersteller geschulte
Fachverlegefirmen zugelassen. In ähnlicher Form
ausgeführte Objekte sind bei Angebotsabgabe als
Referenz anzugeben.
Kontaktkorrosion ist auszuschliessen,
Befestigungsmaterial aus V2A, bzw AL, 
grundsätzlich ist die Zulassung des Instituts für
Bautechnik Berlin nachzuweisen.
Für die Ausführung der nach nachfolgend beschriebenen
Leistungen sind die Werksrichtlinien des Herstellers,
die anerkannten Regeln der Technik, die einschlägigen
DIN Normen bindend.
Kontaktkorrosion muss durch Isolierstoffe bzw
Isolieranstriche absolut ausgeschlossen werden. Das
Gleiche gilt sinngemäss für Spaltkorrosion.

Sämtliche Gerüste, siehe
Holzbauarbeiten-Gerüstposition.
Alle Preise inkl. Haften, Schraube, Klemmen, Nägeln,
Schiebenäten, Lötarbeiten, Befestigungsmittel usw.

Alle Eisenteile feuerverzinkt, oder V2A
Alle Bleche Titanzink, o. glw.
Bleche mind. 0,80 - 1,00 mm

Die Arbeiten sind selbständig mit dem Blechner zu
koordinieren. Dieser Aufwand ist in die EP einzurechnen
und wird nicht extra vergütet.

Der AN haftet für eine absolut dichte Ausführung.
Bedenken sind der Bauleitung schriftlich mitzuteilen.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vom Auftragnehmer sind über alle wichtigen Detail und
Anschlusspunkte Werkstattzeichnungen im Masstab 1:1
anzufertigen und dem Architekten zur Genehmigung
vorzulegen. Mit den Arbeiten darf erst nach Genehmigung
der Pläne begonnen werden.

Alle Bleche z b in Qualität Rheinzink Walzblank oder
mindestens gleichwertig.

Bleche mind. 0,80-1,00 mm falls nicht anders in Postext
beschrieben.

Notwendige Stemm- und Bohrarbeiten sind
einzukalkulieren.

Falls Regenfallrohre noch nicht angebracht werden
können bzw. auf Anweisung der Bauleitung, sind bis zur
Montage Abweiser so anzubringen, dass das anfallende
Dachwasser bis ok Gelände  inkl. unterer Abzweig und
mind. 1m vom Gebäude weg geführt wird. Die Konstruktion
ist vorzuhalten und zu unterhalten.Dieser Aufwand ist
in die EP einzurechnen und wird nicht extra vergütet.

Rinnen sind im leichten Gefälle zu verlegen, dieses ist
so anzulegen, dass es optisch nicht störend wirkt.

Einlaufbleche und Rinnenabstand sind mit Bauleitung und
Zimmermann festzulegen.

01.10.1 Regenrinne aus Titanzink

Vorgehängte Dachrinne, halbrund,
einschließlich Rinnenhalter
Die einzelnen Längen durch Weichlöten
(10 mm gebundene Lötnaht) verbinden.Rinne aus
Titanzink, Nenngröße: 333 mm, max. 1% Gefälle, inkl.
aller Anschlüsse, Abwinklungen und Dehnungselemente in
Rinnenhaken, eingelassen in Traufschalung.
Die Regenrinne steht ca. 40 cm über die Ortgangkante

64 lfm EP ......................... GP ............................

01.10.2 Einlaufbleche

Einlaufblechen für vorbeschriebener Dachrinne mit
vorderer Einhangkante oder Wulst im
Dachbereich mit  Wasserfalz
 Die Befestigung im Dachbereich erfolgt indirekt durch
Haften.Einhangkante bzw. Wulst in die Rinneisenfeder
Rinne einhängen und die
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

einzelnen Längen weichlötend verbinden.
Einbau und Anzahl der Dehnungsaus-
gleicher entsprechend den Fachregeln.
 inkl. notwendigen Auf- und Abkantungen und Enden

64 lfm EP ......................... GP ............................

01.10.3 Rinnenböden

Zulage zu vorstehender Position 01 ‘Regenrinne für
Rinnenböden, am Ortgang eingelötet.

4 Stk EP ......................... GP ............................

01.10.4 Vorkopf

Zulage zu vorstehender Position ‘Regenrinne neu‘ für
Rinnenböden, am Ortgang als Vorkopf für Dachrinne
Viertelkugel.

4 Stk EP ......................... GP ............................

01.10.5 Ablaufstutzen 90°

Zulage zu vorstehender Position 01 Regenrinne für
Ablaufstutzen 90° (87) zur Dachfläche schräg
eingelötet.

8 Stk EP ......................... GP ............................

01.10.6 Fallrohre aus Titanzink

Fallrohre aus Titanzink, inkl. Verbindungsmitteln.
Rohrschellen an der UK der Fassade befestigt.
Die Fallrohre verlaufen in der Holzfassade nicht
sichtbar.
Sichtbar bleibt nur der Übergang im Bereich des
Dachvorsprungs.
Untergrund Holz, DN 100.
Dachüberstand ca. 50 cm
inkl. Anschluss von senkrechtem Fallrohr auf die
Regenrinne.

34 lfm EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.10.7 Rohrbogen

Zulage zu vorstehender Position ‘Fallrohre DN 100‘ für
Bögen DN 100.

16 Stk EP ......................... GP ............................

01.10.8 Fallrohre Abwinkelung

Zulage zu vorstehender Position ‘Fallrohre DN 100‘ für
Abwinklung des Fallrohres ca. 30-60° scharfkantig
gelötet, gem. Dachneigung.

8 Stk EP ......................... GP ............................

01.10.9 Regenfallrohr Dämmung gegen Schwitzwasser amaflex

Regenfallrohr Dämmung in der Holz Unterkonstruktion der
Dämmung gegen Schwitzwasser.
Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial mit
hohem Wasserdampf-Diffusionswiderstand, niedriger
Wärmeleitfähigkeit und integriertem
antimikrobiellem Schutz durch Microban.
Materialtyp Elastomerschaum auf Basis synthetischen
Kautschuks. Werkmäßig hergestellter flexibler
Elastomerschaum (FEF) gemäß EN 14304.
Farbe schwarz
Stärke: ca. 10 mm
Leitfabrikat:
AF/Armaflex

34 lfm EP ......................... GP ............................

01.10.10 Standrohr

Anschluss an Fallrohre rückstausicher an die
Grundleitung (das Verziehen der Grundleitung bis 50cm
ist einzukalk.) Standrohr mit Verkleidung aus
verzinktem Stahlrohr, komplett mit Befestigung.

4 Stk EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

01.10.11 Zahnleiste am Ortgang

Zahnleiste aus Holz am Ortgang wird mit Blech überzogen
inkl.fachgerechter Blechanschluss unter
Flächendachstein (Braas Tegalit) bzw. auf die
Wasserführende Schicht. (Unterspannbahn)
Der Dachstein wird ca. 20 mm über die verblechte
Zahnleiste nach aussen geschoben als Überstand.
Das Blech muss der geomterie der Zahnleiste folgen.
inkl. unterer und oberer Abschluß

33 lfm EP ......................... GP ............................

01.10.12 Lüftungsrohre Einfassung als Lüftergaube

Lüftungsrohreeineinfassung als Lüftergaube aus
Titanzink  inkl. aller Anschlüsse, Abwinklungen,
Dehnungselemente, Ecken, An- und Abschlüsse zu
vorbeschriebenem Einfassung
Die Einzelnen 6 Lüftungsrohre sollen zusammen in eine
rechtwinklige Lüftergaube eingehaust werden.
Im oberen senkrechten Drittel muss mit einem
perforiertem Blech, schlagregensicher, gearbeitet
werden, damit dort die Luft entweichen kann.
Eine UK in OSB oder gleichwertig ist einzurechnen.

Dachneigung 42 Grad
Metalldicke > 2mm
Breite ca. 4,0 m
Länge parallel
zur Neigung ca 1,5 m

bestehend aus Brust-, Nacken- und
Seitenblechen herstellen. Die Verbindung
erfolgt durch Falzen oder Weichlöten.
Das Brustblech im vorderen Bereich mit
einem Walzbleistreifen verfalzen und
diesen dem Profilverlauf der Dachziegel
anpassen. inkl. sämtlicher Befestigungsmitel.

Im hinteren Bereich der Lüftergaube muss das Blech so
ausgebildet werden, dass das Dachwasser von oben
jeweils seitlich der Gaube abgeleitet werden kann.
Das Blech in diesem Bereich muss soweit unter die
Dachsteine in Dachneigung hochgezogen werden, dass ein
hinterlaufen von Wasser und Schnee nicht möglich ist.

1 Stk EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.10.13 Zulage Oberfläche

Zulage alle sichtbaren Zinkteile wie 
Regenrinne, Bögen, Fallrohr, Lüftergaube im sichtbaren
Breich, Zahnleistenverkleidung mit einer vorbewitterten
Oberfläche
Leitprodukt:
PIGMENTO® braun
bzw. nach Angabe Architekt

VM Building Solutions Deutschland GmbH
Gladbecker Straße 413
D- 45326 Essen

oder gleichwertig

Die sichtbaren Teile wie oben beschrieben sind mit drei
unterschiedlichen Farbmustertafeln mind. Dina 4 zu
bemustern und dem Bauherr vorzulegen.

1 Psch GP ............................

    
Summe Bereich  01.10  

  Blechnerarbeiten, Netto: ...............................
    

01.11   Bereich   Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

1. Sämtliche erforderlichen Stundenlohnarbeiten sind
vor der Ausführung bei der
Bauleitung anzumelden und bedürfen der schriftlichen
Freigabe des Auftraggebers.

2. Auf den Stundenlohnzetteln muß eindeutig vermerkt
sein:

- Rapportnummer, durchgehend pro Bauvorhaben nummeriert
- Vor- und Zuname des eingesetzten Arbeitnehmers
- Wochentag und Datum
- Arbeitszeit nach Stunden und Minuten
- Art der Arbeitsleistung
- Verbrauch an Baustoffen
- Einsatz von Maschinen und Werkzeugen, ohne Bedienung

3. Stundenlohnzettel müssen werktäglich eingereicht
werden; nachträglich übergebene Stundenlohnzettel
werden nicht anerkannt.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

4. Sämtliche Nebenkosten wie Auslösung, Fahrt- und
Wegegeld, Unternehmer-zuschlag etc. ist einzurechnen.

5. Sämtliche Stundenlohnpreise sind Festpreise über die
gesamte Bauzeit.

6. Rapportleistungen sind vorher anzukündiegen und
genehmigen zu lassen sonst erfolgt keine Vergütung

01.11.1 Vorarbeiter

Arbeiten, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und gegen Nachweis zur
Ausführung kommen:

Berufsgruppe: Vorarbeiter

90 h EP ......................... GP ............................

01.11.2 Facharbeiter

Arbeiten, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und gegen Nachweis zur
Ausführung kommen:

Berufsgruppe: Facharbeiter

90 h EP ......................... GP ............................

01.11.3 Helfer

Arbeiten, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und gegen Nachweis zur
Ausführung kommen:

Berufsgruppe: Helfer

90 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.11  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  01
 

  Holzbauarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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